

## Seznam stavebních objektů vč. rozdělení a rizik

Ocenění stavby je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v roce 2021 v CÚ 2019 (ceny jsou přepočítány na CÚ 2020 indexem ČSÚ pro rok 2020)

Ceny jsou uvedeny bez rezervy a DPH

[illegible]

Ostatní:																						
B1.1		všeobecné položky - extravilán	%	6,00%									37 621 796		0	0	0	0	0	0	37 621 796	
B2.1		přípravné práce - extravilán	%	5,00%									31 351 497		0	0	0	0	0	0	31 351 497	
B3.1		vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00%									37 621 796		0	0	0	0	0	0	37 621 796	
B4.1		inženýrské sítě - extravilán	%	3,70%									23 200 108		0	0	0	0	0	0	23 200 108	
B5.1		zabezpeč a ochranná opatř. - extravilán	%	3,70%									23 200 108		0	0	0	0	0	0	23 200 108	
B6.1		technologická zařízení - extravilán	%	1,20%									7 524 359		0	0	0	0	0	0	7 524 359	
B7.1		úpravy ploch - extravilán	%	5,00%									31 351 497		0	0	0	0	0	0	31 351 497	
B8		objekty drah	Kč	-									0		0	0	0	0	0	0	0	
											Ostatní celkem:		191 871 161		Rizika ostatní celkem:						0	191 871 161

CELKEM	Cena stavby:												818 901 098						168 810 946	987 712 044
--------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------

Atributy:

- A1

Objem zemních prací [m<sup>3</sup>/km]
- A2

Zemní práce - zatřídění zemin [%]
- A3

Zlepšení podloží [m<sup>2</sup>/km]
- A4

Opevnění svahu dlažbou [m<sup>2</sup>/km]
- A5

Mosty - šířka nosné konstrukce [m]
- A6

Mosty - výška spodní stavby [m]

Rizika:

- R1

Rizika plynoucí z průzkumu umístění stavby
- R2

Rizika plynoucí z technologického vývoje
- R3

Environmentální rizika
- R4

Externí rizika
- R5

Legislativní a právní rizika
- R6

Ekonomická rizika