

Seznam stavebních objektů vč. rozdělení a rizik

Ocenění stavby je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v roce 2021 v CÚ 2019 (ceny jsou přepočítány na CÚ 2020 indexem ČSÚ pro rok 2020)

Ceny jsou uvedeny bez rezervy a DPH

[illegible]

Ostatní:																					
B1.1		všeobecné položky - extravilán	%	6,00%									40 687 032		0	0	0	0	0	0	40 687 032
B2.1		přípravné práce - extravilán	%	5,00%									33 905 860		0	0	0	0	0	0	33 905 860
B3.1		vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00%									40 687 032		0	0	0	0	0	0	40 687 032
B4.1		inženýrské sítě - extravilán	%	3,70%									25 090 337		0	0	0	0	0	0	25 090 337
B5.1		zabezpeč a ochranná opatř. - extravilán	%	3,70%									25 090 337		0	0	0	0	0	0	25 090 337
B6.1		technologická zařízení - extravilán	%	1,20%									8 137 406		0	0	0	0	0	0	8 137 406
B7.1		úpravy ploch - extravilán	%	5,00%									33 905 860		0	0	0	0	0	0	33 905 860
B8		objekty drah	Kč	-									0		0	0	0	0	0	0	0
											Ostatní celkem:	207 503 864		Rizika ostatní celkem:						0	207 503 864

CELKEM	Cena stavby:	885 621 067	182 967 037	1 068 588 104
--------	--------------	-------------	-------------	---------------

Atributy:

A1	Objem zemních prací [m ³ /km]
A2	Zemní práce - zatřídění zemin [%]
A3	Zlepšení podloží [m ² /km]
A4	Opevnění svahu dlažbou [m ² /km]
A5	Mosty - šířka nosné konstrukce [m]
A6	Mosty - výška spodní stavby [m]

Rizika:

R1	Rizika plynoucí z průzkumu umístění stavby
R2	Rizika plynoucí z technologického vývoje
R3	Environmentální rizika
R4	Externí rizika
R5	Legislativní a právní rizika
R6	Ekonomická rizika