

Seznam stavebních objektů vč. rozdělení a rizik

Ocenění stavby je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v roce 2021 v CÚ 2019 (ceny jsou přepočítány na CÚ 2020 indexem ČSÚ pro rok 2020)

Ceny jsou uvedeny bez rezervy a DPH

[illegible]

Ostatní:																						
B1.1		všeobecné položky - extravilán	%	6,00%									40 136 899		0	0	0	0	0	0	0	40 136 899
B2.1		přípravné práce - extravilán	%	5,00%									33 447 415		0	0	0	0	0	0	0	33 447 415
B3.1		vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00%									40 136 899		0	0	0	0	0	0	0	40 136 899
B4.1		inženýrské sítě - extravilán	%	3,70%									24 751 087		0	0	0	0	0	0	0	24 751 087
B5.1		zabezpeč a ochranná opatř. - extravilán	%	3,70%									24 751 087		0	0	0	0	0	0	0	24 751 087
B6.1		technologická zařízení - extravilán	%	1,20%									8 027 380		0	0	0	0	0	0	0	8 027 380
B7.1		úpravy ploch - extravilán	%	5,00%									33 447 415		0	0	0	0	0	0	0	33 447 415
B8		objekty drah	Kč	-									0		0	0	0	0	0	0	0	0
											Ostatní celkem:		204 698 183		Rizika ostatní celkem:						0	204 698 183

CELKEM	Cena stavby:												873 646 492							181 342 974	1 054 989 467
--------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------

Atributy:

- A1

Objem zemních prací [m³/km]
- A2

Zemní práce - zatřídění zemin [%]
- A3

Zlepšení podloží [m²/km]
- A4

Opevnění svahu dlažbou [m²/km]
- A5

Mosty - šířka nosné konstrukce [m]
- A6

Mosty - výška spodní stavby [m]

Rizika:

- R1

Rizika plynoucí z průzkumu umístění stavby
- R2

Rizika plynoucí z technologického vývoje
- R3

Environmentální rizika
- R4

Externí rizika
- R5

Legislativní a právní rizika
- R6

Ekonomická rizika