
I/17 Chrudim - severní obchvat, vyhledávací studie Odhad stavebních nákladů - Varianta 1 Zak. č.: 20-062-03

Seznam stavebních objektů vč. rozdělení a rizik

Ocenění stavby je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v roce 2021 v CÚ 2019 (ceny jsou přepočítány na CÚ 2020 indexem ČSÚ pro rok 2020)

Ceny jsou uvedeny bez rezervy a DPH
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 v CÚ 2020 [Kč]

Cena celkem 

v CÚ 2020 [Kč]

Komunikace:

A.1.S1.9,5.NER Silnice I/17 km 5,901 41 480 1,2 1 1 1 0 0 293 728 176 12 5 5 0 2 2 76 369 326 370 097 502

A.1.S1.9,5.NER Silnice stáv. I/17 nap. Bylany; I/37H km 0,654 41 480 1 1 1 1 0 0 27 127 920 12 5 5 0 2 2 7 053 259 34 181 179

A.1.S3.6,5.NER Silnice III/3403; III/32238; III/32236 a III/32239 km 2,215 16 074 1,1 1 1 1 0 0 39 164 301 12 5 5 0 2 2 10 182 718 49 347 019

A.1.P5.NE Polní cesty/Účelové komunikace km 0,625 5 871 1,1 1 1 1 0 0 4 036 313 12 5 5 0 2 2 1 049 441 5 085 754

A.1.SPC.3,0.N Stezky pro pěší a cyklisty km 0,113 6 600 1 1 1 1 0 0 745 800 12 5 5 0 2 2 193 908 939 708

A.4.N Mimoúrovňová křižovatka ks 1,000 56 932 1 1 1 1 0 0 56 932 000 12 5 5 0 2 2 14 802 320 71 734 320

Komunikace celkem: 421 734 510 Rizika komunikace celkem: 109 650 972 531 385 482

Mosty:

A.2.S.6,5.N Most na sil. III/3403 přes I/17 km 0,045 265 161 0 0 0 0 1 1 11 932 245 15 5 5 0 2 2 3 460 351 15 392 596

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/17 přes Bylanku km 0,020 369 795 0 0 0 0 1 1 7 395 900 15 5 5 0 2 2 2 144 811 9 540 711

A.2.P.5.N Most na účel. kom. přes I/17 km 0,045 189 460 0 0 0 0 1 1 8 525 700 15 5 5 0 2 2 2 472 453 10 998 153

A.2.S.9,5.N Estakáda na sil. I/17 km 0,330 369 795 0 0 0 0 1,1 1 134 235 585 15 5 5 0 2 2 38 928 320 173 163 905

A.2.S.6,5.N Most na sil. III/32238 přes Markov. potok km 0,020 265 161 0 0 0 0 1 1 5 303 220 15 5 5 0 2 2 1 537 934 6 841 154

A.2.S.6,5.N Most na sil. III/32238 přes žel. trať č. 017 km 0,050 265 161 0 0 0 0 1 1 13 258 050 15 5 5 0 2 2 3 844 835 17 102 885

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/17 přes III/32236 km 0,045 369 795 0 0 0 0 1 1 16 640 775 15 5 5 0 2 2 4 825 825 21 466 600

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/17 přes žel. trať č. 238 km 0,090 369 795 0 0 0 0 1 1 33 281 550 15 5 5 0 2 2 9 651 650 42 933 200

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/37H přes I/17 km 0,045 369 795 0 0 0 0 1 1 16 640 775 15 5 5 0 2 2 4 825 825 21 466 600

Mosty celkem: 247 213 800 Rizika mostů celkem: 71 692 002 318 905 802

MEZISOUČET Cena stavby bez normativů ostatní: 668 948 310 850 291 284



I/17 Chrudim - severní obchvat, vyhledávací studie Odhad stavebních nákladů - Varianta 1 Zak. č.: 20-062-03

Ostatní:

B1.1 všeobecné položky - extravilán % 6,00% 40 136 899 0 0 0 0 0 0 0 40 136 899

B2.1 přípravné práce - extravilán % 5,00% 33 447 415 0 0 0 0 0 0 0 33 447 415

B3.1 vodohospodářské objekty - extravilán % 6,00% 40 136 899 0 0 0 0 0 0 0 40 136 899

B4.1 inženýrské sítě - extravilán % 3,70% 24 751 087 0 0 0 0 0 0 0 24 751 087

B5.1 zabezpeč a ochranná opatř. - extravilán % 3,70% 24 751 087 0 0 0 0 0 0 0 24 751 087

B6.1 technologická zařízení - extravilán % 1,20% 8 027 380 0 0 0 0 0 0 0 8 027 380

B7.1 úpravy ploch - extravilán % 5,00% 33 447 415 0 0 0 0 0 0 0 33 447 415

B8 objekty drah Kč - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní celkem: 204 698 183 Rizika ostatní celkem: 0 204 698 183

CELKEM Cena stavby: 873 646 492 181 342 974 1 054 989 467

Atributy: Rizika:

A1 Objem zemních prací [m3/km] R1 Rizika plynoucí z průzkumu umístění stavby

A2 Zemní práce - zatřídění zemin [%] R2 Rizika plynoucí z technologického vývoje

A3 Zlepšení podloží [m2/km] R3 Environmentální rizika

A4 Opevnění svahu dlažbou [m2/km] R4 Externí rizika

A5 Mosty - šířka nosné konstrukce [m] R5 Legislativní a právní rizika

A6 Mosty - výška spodní stavby  [m] R6 Ekonomická rizika


