

## BLOK -B-

### STUDIE - REGENERACE SÍDLIŠTĚ U STADIONU CHRUDIM

#### PROPOČET NÁKLADŮ - ETAPIZACE -B-

	ETAPIZACE -B-			
	m.j.	počet m. j.	jed. cena	suma Kč
Podzemní parking	park.stání	49	550000	26950000
Parkovací objekt	park.stání	0	0	0
Komunikace, parkoviště (nové)	m <sup>2</sup>	2897	2500	7242500
Komunikace, parkoviště (rekonstruované)	m <sup>2</sup>	2798	1340	3749320
Zpomalovací práh	m <sup>2</sup>	0	0	0
Chodníky (nové, rekonstrukce, pojízdné)	m <sup>2</sup>	2615	1500	3922500
Pěšiny (mlatový povrch)	m <sup>2</sup>	405	600	243000
Dětské hřiště	m <sup>2</sup>	0	0	0
Přístřešky na kontejnery TKO a tříděného odpadu	ks	3	100000	300000
Mobiliář (lavičky, odpadkové koše)				100000
Vzrostlá zeleň	ks	40	4500	180000
Plošná zeleň (travnatý povrch)	m <sup>2</sup>	6293	270	1699110
Veřejné osvětlení	m	1005	847	851235
Vodorovné dopravní značení	m <sup>2</sup>	200	712	142400
SOUČET				45 381 000,00 Kč
<b>PŘELOŽKY</b>				
Teplovod primární	m	110	6500	715000
Vodovod	m	37	3000	111000
Kabelové vedení NN	m	45	1500	67500
SOUČET				894 000,00 Kč
<b>SOUČET CELKEM</b>				<b>46 275 000,00 Kč</b>