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1 VŠEOBECNÁ ČÁST 
     Seznam příloh dokumentace 

Číslo přílohy   Název přílohy                                           Měřítko 
D.1.4.1   Výkres kácení        1:200 
D.1.4.2   Výkres vegetačních úprav       1:200 
 

2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 Krajinářské řešení přirozeně reaguje na funkční uspořádání prostoru, který je rozdělen do dvou 
charakteristických částí. První je zpevněná mlatová plocha, která tvoří předprostor Měštanské besedě. Druhou 
část tvoří „zahrada“, teda přírodní část s objektem samotného letního kina. Navržena úprava se nese v duchu 
anglického krajinářského parku, který pracuje se třemi základními principy – zapojené skupiny stromů, soliterní 
dřeviny a otevřené plochy trávníků. Funkčně je zahrada rozdělena do tří částí: prostor kolem hlediště, prostor za 
jevištěm a obvodový dřevinný lem. 

 PROSTOR HLEDIŠTĚ: záměrem navržených úprav je vytvoření skupiny stromů, která oddělí a jasně 
vymezí plochu mlatu od zahrady a vytvoří záda hledišti. K dosažení tohoto cíle je navržena výsadba kombinace 
krátkověkých a dlouhověkých dřevin, které již krátko po výsadbě dokážou vytvořit kompaktní zápoj. 
Dominantními druhy v druhové skladbě jsou dub a bříza. Následná péče a strategie rozvoje je založena na 
selektivním výběru krátkověkých dřevin určených ke kácení, tak aby postupně vytvořili prostor pro dlouhověké 
dřeviny (dub, jasan, jilm). Tímhle přístupem vytvoříme prostor pro plnohodnotný vývoj dřevin a kontinuitu jejích 
vývoje, při zachování záměru zapojené skupiny. Strategie rozvoje je znázorněná na obrázcích 1 až 3. V podrostu 
dřevin jsou navrhnuty trvalkové záhony, které reflektují světelné podmínky. Jsou zde navrženy záhony s vyšší 
schopnosti autoregulace, mulčované dřevní štěpkou. Výsledný záhon působí vzdušně a elegantně. Barevně je 
laděn do purpurové a světle žluté, tj. barev městského praporu. Druhové složení je navrženo tak, aby byl záhon 
atraktivní po celý rok – od dubna do září zejména květem, na podzim a v zimě zbarvením suchých plodů a listem. 
Výhodou trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace je vedle vizuálních kvalit také nízká časová a finanční 
náročnost údržby i postradatelnost závlahového systému. Před jevištěm jsou navrženy slunomilné záhony 
s dominantním zastoupením trvalek rodu Anemone, Echinaceae, Geranium, Salvia, Sedum, Helleborus, doplněny 
o okrasné trávy rodu  Deschampsia, Stipa. Naopak v stínomilné částí jsou navrženy záhony s druhy, jako jsou 
Hosta, Brunnera, Epimedium, Geranium, Vinca doplněny o trávy rodu Carex a Luzula. Jarní efekt dodají záhonům 
různé druhy cibulovin.  

 PROSTOR ZA JEVIŠTĚM: v prostoru za jevištěm je dominantou otevřená plocha lemována dřevinným 
lemem po obvodu. Plocha je navržena jako multifunkční prostor pro odpočinek. Je zde navržen extenzivní trávník, 
doplněn o solitérní stromy (jasan a jilm). Přízemní stavby zadní strany konstrukce jeviště jsou popnuta rostlinami 
druhu clematis a parthenocissus.   

 OBVODOVÝ DŘEVINNÝ LEM: Jedná se o charakteristický prvek zahrady, který už léta vytváří atmosféru 
místa. Je zde navrženo kácení stromů, které jsou provozně rizikové nebo jsou na hranici své životnosti. Lem je 
doplněn o výsadby nových dřevin (olše, jasan, vrba, jilm), tak aby byla zachována kontinuita vývoje na další 
období. Zároveň jsou zde stromy, které jsou navrženy k pěstebním opatřením, co umožní prodloužení její 
životnosti a zvýšení bezpečnosti. V podrostu jsou zachovány a revitalizovaný plochy břečtanu, které jsou 
doplněny dalšími stínomilnými a půdopokryvnými trvalkami rodu Epimedium, Geranium, Vinca.  

Plochy trávníků jsou nahrazeny extenzivní travní směsí, která zvyšuje biodiverzitu a je mnohem odolnější 
v porovnání s intenzivním trávníkem. Na plochách, kde se předpokládá zvýšený pohyb lidí (případně aut) je 
navržen štěrkový trávník, který zabezpečí komfortní plochu pro provoz i za špatného počasí.  

 



LETNÍ KINO CHRUDIM – REVITALIZACE                                        DÚR 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  Schéma vegetace po výsadbě (0-5 let) – mix krátkověkých a dlouhověkých dřevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2  Schéma vegetace v horizontu 10-20 let – vykácení prvních krátkověkých dřevin – uvolnění prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3  Schéma vegetace v horizontu 30-50 let – cílový stav – pouze dlouhověké dřeviny 
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3 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
 

3.1 Kácení 
 Ze zdravotních a kompozičních důvodu je navrženo kácení celkem 53 kusů dřevin (z toho 27 si vyžaduje 
povolení) a 726 m2 keřových porostů. Jako podklad k návrhu kácení byl zpracován aktualizovaný dendrologický 
průzkum (originál z roku 2010, zpracovatel Ing. Štěpán Špoula)  

Seznam stávajících, kácených a vysazovaných dřevin je uveden v příloze této technické zprávy. 

 

3.2 Požadavky na postup stavebních prací 
VEGETACE 
 
Práce budou probíhat dle platných norem a nařízení. 
 
ČSN 83 9011  Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou (83 90 11) 
ČSN 83 9021  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba (83 90 21) 
ČSN 83 9031  Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání (83 90 31) 
ČSN 83 9051  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (83 90 51) 
ČSN DIN 464902 – 1, FLL z 05/2001 – Výpěstky okrasných dřevin 
 
            Vysoká kvalita prací je naprosto nezbytná (nejméně dodržení norem). Veškeré změny projektu budou 
projednány s autorem, jakékoli závady bez odkladu hlášeny investorovi a autorovi.   

 

  

PRÁCE S PŮDOU  
 
           Před započetím stavebních prací je nutné vykonat kácení určených vegetačních prvku (zbavit nežádoucí 
bylinné vegetace; při kácení dřevin je třeba postupovat dle platné legislativy).  
           V místech výsadby stromů do rostlého terénu je navrhnutá 50% výměna a doplnění substrátu aby byl zajištěn 
dostatečný prokořenitelný prostor.  
 
 
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 
          Zásadní terénní změnou je zmírnění svahu u mlýnského náhonu u vstupu na poloostrov, z tohoto důvodů zde není 
možné zachovat původní stromy.  Ostatní navržené HTU jsou drobnějšího měřítka jako jemné dorovnání terénu za 
podiem a jeho oddělení od cesty a drobné úpravy svahování hlediště letního kina ( viz. Obr. 4) 

HTU budou realizovány do výšky – 15 cm od finální výšky terénu. Podkladní vrstva – pláň musí být rovná, před 
rozrušením by neměla vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubně větší než 5 cm od požadované roviny. Před 
rozprostřením vegetační vrstvy půdy (ornice + substrátu, respektive ornice promíchané s pískem a kompostem) je nutno 
podklad rozrušit, je třeba umožnit dostatečné propojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. V místech, 
kde se bude doplňovat podorniční vrstva a v místech s horší propustností podložních vrstev je třeba podorniční vrstvu 
namíchat se štěrkem frakce 16/32 (případně 8/16), a to v poměru 1:1 s místní málo propustnou zeminou. 

Kypření podkladní vrstvy musí být stejnoměrné a musí zasahovat nejméně do hloubky 15 cm, musí rovněž napravit 
zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů (v tomto případě je nutno posoudit hloubku kypření individuálně, 
minimálně je však třeba prokypřit do hloubky 30 cm). Je nutno zabránit nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy. 
Zeminu je třeba zpracovávat v suchém stavu, aby nedošlo k poškození její struktury! 

HTU bude přiměřeně hutněna po vrstvách po 20–30 cm. Terén musí být po rozprostření vegetační vrstvy urovnán 
a přiměřeně zhutněn, veškeré modelace a zásypy výkopů rýh by neměly být prováděny 1-2 měsíce před výsevem 
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trávníku, aby nedošlo k nežádoucím poklesům terénu. V případě pozdějších zásypů musí být provedeno přiměřené 
hutnění. 

JEMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Na HTU bude zpětně rozprostřena ornice v tl. 15–20 cm. Tloušťka rozprostřené vrstvy se nesmí odchylovat o více 
než 25 % od požadované tloušťky vrstvy, nejvíce však o 5 cm. Způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí by 
neměly změnit stav uložení a urovnání vrstvy ležící pod vegetační vrstvou půdy nebo stav podloží nebo základu. 

Rozprostřený substrát bude odplevelen před započetím výsadbových prací a zakládání trávníku (2x v průběhu 2 
týdnů). Pokud realizace proběhne dříve, než vyklíčí plevele, tak je nutné plochy odplevelit selektivními herbicidy po 
realizaci. Z plochy budou odstraněny všechny stavební zbytky a další nežádoucí příměsi.              

Obr.4  Schéma terénních úprav 

  

 

TERMÍN ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

               Doporučujeme dodržovat agrotechnické termíny pro výsadby tzn. 15.3 -15. 5. a 15. 9. – 30. 10. pro 
založení výsadeb. Výsadby se nesmí uskutečňovat v období s teplotami vyššími než 25°C a nižšími než -3°C.  

3.3 VÝSADBA ROSTLIN 

  
 Pro výsadbu bude použitý kvalitní rostlinný materiál s upřednostněním rostlin domácí produkce. 
Doporučujeme použít kvalitní školkařský materiál bez známek poškození.  

         Výsadba stromů proběhne do předem připravených výsadbových jam. Jáma bude po výkopu přelita 
vodou. Rostliny je nutno sázet zpravidla do takové hloubky, v jaké rostly na předchozím stanovišti. Je třeba vzít v 
úvahu míru sesednutí. Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude zemní bal zasypaný 50% novou zeminou a 
50% stávající zeminou, ta bude sešlápnutá a přelitá vodou. Ke každé rostlině bude při výsadbě aplikován hydrogel 
(800 g/m³ ) a tabletové hnojivo (používá se nejméně dávka 40 – 50 g k jedné sazenici, t.j. 4-5 tablet (10 g), způsob 
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aplikace se volí podle místních a klimatických podmínek). Zbytek výsadbových ploch bude vyhnojen na široko 
hnojivem (prášková forma) dle instrukcí výrobce.  

 Celkem bude vysazeno 74 kusů dřevin s balem (z toho 42 kusů krátkověkých dřevin). Stromy vysázeny 
v rostlém terénu budou opatřeny třemi svislými kůly a dvěma řady kolmých půl profilů. Výsadbová jáma bude 
zamulčována borkou o min. tloušťce mulče 10 cm.  

Výsadba trvalek a cibulovin bude provedena dle osazovacího plánu, který bude součástí dalších stupnů 
dokumentace. Výsadba trvalek proběhne do připraveného terénu. Pokud realizace proběhne dříve, než vyklíčí 
plevele, tak je nutné plochy odplevelit selektivními herbicidy po realizaci. Z plochy budou odstraněny všechny 
stavební zbytky a další nežádoucí příměsi. Substrát bude vylehčen pískem, pro zlepšení jeho vlastností. Při 
plošných výsadeb se počítá s výsadbou 5 ks/m2, s volným pravidelným rozmístěním rostlin v dané ploše. V 
případě cibulovin je určený počet kusů na danou plochu, po které se rovnoměrně rozdělí do hnízd. Záhony budou 
mulčovány kůrou o tloušťce mulče 8 cm. Pod mulčem nebude použita netkaná geotextilie, co se projeví nutnou 
údržbou a odplevelením záhonu min. 3-5 krát do roku, po dobu plného zapojení porostu.  

           Výsev trávníků proběhne na upravené pláni dle norem ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – 
zakládání trávníků a Práce s půdou - ČSN DIN 18 915 (viz. TZ), výsevek bude použit 20 g/m2 osiva.  

 Štěrkový trávník: konstrukci štěrkového trávníku tvoří směs zeminy (kompost) 20% a 80% štěrku. Mocnost 
konstrukční vrstvy je 25cm s použitím frakce kameniva 0/32 – 0/64. Na výsevek bude použito 10 – 20g/m2 osiva 
určeného pro štěrkové trávníky.  

 Louku zakládáme do čisté půdy. Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a 
nepoužíváme herbicidy. Hloubka setí je velmi malá – do 0,5 cm. Termín výsevu je po celý rok, nejhodnější jaro a 
pozdní podzim. První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel. Doporučený výsev: pro 
ruční setí 2 g na 1 m2, setí secím strojem 1 g na 1 m2. 

 Zapěstovaná květnatá louka nabízí pestré možnosti tvarování a využití. Louky je možné sekat častěji, asi 
jednou za měsíc a pak vytvoří nízký porost únosnější pro střední přecházení. Tak je možné v ploše tvořit cestičky a 
pobytová místa mezi ostatní loukou. Výhodou je možnost změny pouze změnou místa sekání. Po vynechání seče 
louka opět obroste a vykvete většinou do pěti týdnů. 

 

3.4 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci  

Požadavek na způsob, rozsah a termín ochranných opatření se řídí zejména charakterem, vývojovým a 
růstovým stadiem stávající vegetace, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavební činnosti.  

 
Ochrana před chemickým znečištěním 
Vegetační plochy nesmí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, 

minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 
 
Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 
Ohniště a jiné tepelné zdroje smí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové 

linie koruny stromů a keřů. 
Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 20 m od okapové 

linie korun stromů a keřů. 
 
Ochrana před zamokřením a zaplavením 
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Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku 
stavebních činností. 

 
Ochrana vegetačních ploch 
Vegetační plochy je před poškozením nutno chránit oplocením, nejméně 1,8 m vysokým, s bočním 

odstupem 1,50 m od okraje plochy. 
 
Ochrana stromů před mechanickým poškozením 
Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví 

a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením  stejným 
způsobem jaký byl uveden v předchozím odstavci. Plot má ochránit celou kořenovou zónu. 

Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) 
zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není 
možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. 
Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno 
bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené 
větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. 

 
Ochrana stromů při prostorovém uvolnění 
Prostorově uvolněné stromy je nutno chránit, pokud to příslušný druh vyžaduje, proti popálení kůry 

slunečním zářením, zakrytím kmene a hlavních větví. 
U citlivých druhů má uvolňování probíhat postupně po několik let. 
 
Ochrana kořenové zóny při navážce 
V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí 

se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická 
snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. 
Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu kořenové zóny 
veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům, tzn. ručně nebo odsáváním. 

V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. 
Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 
20 cm a na něj jako vegetační nosnou vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce 
maximálně 20 cm. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. 

Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. 
 
Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu 
V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami. 
 
 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 
Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech 

vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při pokládání 
sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem pod kořenovým prostorem."** 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno 
ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm 
je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření 
ran. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. 

Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé 
provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. 
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V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo 
provést oba zásahy současně. 

Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými 
technickými opatřeními (např. začepováním). 

U stavebních výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysychání a účinkům 
mrazu kořenovou clonou. Kořenová clona by měla být zpravidla zřízena jedno vegetační období před započetím 
stavby. Její vnější hrana nesmí být blíže než 2,5 m od paty kmene. Clona nemá žádnou statickou funkci pro strom 
ani pro hloubený výkop. Její odkopání se má provést ručně. 

Tloušťka kořenové clony má být nejméně 25 cm, hloubka má dosahovat prokořenitelný prostor, 
maximálně však na dno budoucího hloubeného výkopu. 

Do vyhloubené rýhy, směrem k budoucímu stavebnímu výkopu, je nutno zřídit stabilní, zetlívající, vzduch 
propouštějící konstrukci např. z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny. 

Do začátku stavby a během stavebních prací je nutné udržovat kořenovou clonu stále vlhkou. 
 
 
Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních objektů 
V kořenovém prostoru se nesmí zřizovat základy. Jestliže se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, 

doporučují se zřizovat místo základových pasů základové patky. Jejich vzájemný rozestup a vzdálenost od paty 
kmene nesmí být menší než 1,5 m. Uspořádání základových patek musí umožnit zachování kořenů s důležitou 
statickou funkcí. Spodní hrana stavební konstrukce navazující na patky nesmí zasahovat do původního terénu. 

 
Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení 
Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a 

vozidel, skladováním materiálů nebo jiným vybavením a provozem staveniště. 
Jestliže se nelze vyhnout časově omezenému zatížení, musí být dotčená plocha co nejmenší. V takovém 

případě je požadováno ji zakrýt rounem rozdělujícím tlak a alespoň 20 cm tlustou vrstvou vhodného drenážního 
materiálu, na nějž se položí pevná podložka z fošen nebo podobného materiálu. 

Toto opatření má být krátkodobé, maximálně na jedno vegetační období. Pominou-li důvody, je nutno 
zakrytí ihned odstranit a půdu šetrně, s ohledem na kořeny ručně, mělce nakypřit.  

 
Ochrana stromů při dočasném poklesu podzemní vody 
Při poklesu podzemní vody, jenž trvá déle než 3 týdny, je nezbytné stromy během vegetačního období 

podle potřeby dostatečně zalévat, popř. aplikovat hloubkovou závlahu. V případě potřeby mohou být provedena 
doplňková vyrovnávací opatření, např. ochrana proti výparu, redukce koruny. 

Při dlouhotrvajících stavebních činnostech, přesahujících jedno vegetační období s následným poklesem 
podzemní vody, je nutno uvedená opatření zintenzivnit, popř. učinit ještě další opatření. 

 
Ochrana kořenového prostoru stromů při uzavření půdního povrchu stavebními konstrukcemi 
V kořenovém prostoru stromů nesmí být zřizovány žádné stavební konstrukce uzavírající půdní povrch. 

Pokud tomu nelze zamezit, měl by být kořenový prostor co nejméně ovlivněn, a to volbou vhodných stavebních 
materiálů a technologických postupů, např. pro vodu a vzduch propustné dlažby, minimální tloušťka konstrukce, 
minimální zhutnění, vyzdvižení konstrukce nad úroveň terénu. 

Nepropustné konstrukce nesmí pokrývat více než 30 %, propustné konstrukce více než 50 % kořenové zóny 
vzrostlého stromu. Při obnově stávajících stavebních konstrukcí by měly být dosaženy alespoň výše uvedené 
hodnoty. Nelze-li těchto hodnot dosáhnout, jsou nezbytná další technická opatření; např. větrací a zavlažovací 
zařízení, stromové rošty, ochrany proti zhutnění. 

Způsob odvodnění stavebních konstrukcí musí zabránit negativnímu působení cizích látek (sůl, ropné 
produkty apod). 
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4 NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ A ÚDRŽBA ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 
 

STROMY A KEŘE 

Keře je možné dle potřeby a náchylnosti zmlazovat, a to dle aktuálního stavu na jaře popř. dvakrát během 
roku. V dalším období po výsadbě (nejméně 2 vegetační období) se bude vykonávat pravidelně zálivka, hnojení, 
odplevelení a kypření, případně bude proveden výchovný řez u dřevin. V případě odumření některých rostlin je 
nutné vykonat jejich výměnu.  

V prvních letech po výsadbě je nutné provádět v předjaří u některých keřů výchovný řez pro založení stabilní 
koruny s charakteristickým habitem pro daný druh. Touto dobou se také provádí zdravotní řez u dřevin, při 
kterém se odstraňují zlomené a jinak poškozené větve. Stálezelené keře řez nevyžadují.  

TRVALKY A TRAVINY 

V jarním období je nutné zastřihnout suché části trav a trvalek, případně seřezání rostlin, které si vzájemně 
konkurují. Taktéž je vhodné odstranění odumřelých květů u trvalek. Na podzim je možno seřezat trsy trvalek, aby 
mohly na jaře lépe obrůst. Většinu trvalek, které si drží zajímavá květenství i přes zimu, seřezáváme až po 
ukončení mrazu v předjaří (cca III.), tehdy odstraníme zhnědlé listy a zbytky loňských květenství.  

Ostatní druhy, jejichž květenství uhnívají, poléhají nebo se nepříjemně semení, seřízneme během konce 
podzimu. Keřové a trvalkové výsadby se udržují bez plevelu. V případě uhynutí rostlin je potřebné zajištění 
výměny.  

CIBULOVINY 

Po odkvětu velkých cibulovin odstraníme semeníky a rostliny necháme zatáhnout, listy můžeme odstranit 
až po jejich zežloutnutí.  
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5 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A PLOCH PRO VEGETACI – SCHÉMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 12 .7. 2021                                                                                           Vypracoval: Ing. Richard Labanc 
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6 TABULKA KÁCENÝCH STROMŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN 
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Tabulka kácených skupin keřů 

 

7 TABULKA NOVĚ VYSAZOVANÝCH DŘEVIN 
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