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a) identifikační údaje objektu  

 

 

 

 

Název stavby:                LETNÍ KINO CHRUDIM  

Místo stavby:  Lázeňská 

537 01 Chrudim IV 

Pardubický kraj 

 

Část PD:   SO100 Zpevněné plochy 

 

Stavebník:  Město Chrudim 

Resselovo náměstí 77 

537 01 Chrudim I 

Pardubický kraj 

 

Generální projektant: Škarda architekti - ing. arch Václav Škarda 

Nám. Hrdinů 8,  

140 00 Praha 4 

Tel: 261 222 339, 603 859 332 

 

Zpracovatel části PD: Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.,  

Bozděchova 1668,  

500 02 Hradec Králové 

zastupuje: Ing Miloš Burianec,  

inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 060037 

IČ: 27466868 

DIČ: CZ 27466868 

Vypracoval:   Bc. Vít Kopecký 

 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro územní rozhodnutí 
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b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého 

řešení  

 

Předmět 

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh dopravního řešení a úprava zpevněných 

ploch, v rámci revitalizace území letního kina za muzeem. Tato část dokumentace konkrétně řeší 

návrh ploch pro dopravu v klidu, její připojení na vnější komunikační síť, čili na ulici Lázeňskou 

a pobytovou část zpevněných ploch, která bude sloužit pro odpočinek a volnočasové aktivity.  

Řešená plocha je navržena jako pěší zóna s omezeným vjezdem pouze pro zaměstnance přilehlé 

budovy Mešťanské Besedy. Pro zabránění vjezdu ostatním vozidlům budou v prostoru za mostním 

objektem umístěny zajížděcí sloupky. 

 

Umístění 

Navrhovaná stavba se nachází uprostřed původní říční krajiny v prostoru za budovou Mešťanské 

Besedy. Řešené území je v těsné blízkosti historického centra a dotýká se středověkého opevnění 

města. Město se tyčí na návrší obtékaném říční nivou, ve kterém se letní kino rozprostírá.  

 

Rozsah 

Zpevněný kryt     – žulová dlažba  – 976 m
2   

Nezpevněný kryt  – mlat (kalený štěrk)  – 666 m
2 

Cementobetonový povrch můstku    – 46 m
2
  

Kryt na můstku se předpokládá z cementobetonu. Detailnější technické řešení a statické posouzení 

bude řešeno v dalším stupni PD. 

 

Stávající stav 

V současné době vozidla parkují na travnaté ploše podél plotu. Jednotlivá parkovací místa nejsou 

vyznačena. Počet parkovacích stání je cca 12 – 15. Vjezd do řešeného prostoru je znemožněn 

závorou. Plocha postrádá pobytovou funkci. Značná část řešené plochy je oplocena a veřejnosti 

nepřístupná. Zpevněné plochy jsou provedeny v konstrukci s asf. krytem. Odvodnění je řešeno volným 

odtokem na přiléhající nezpevněné plochy, do přilehlého potoka a řeky Chrudimky. 

 

Koncepce řešení 

Řešené území je navrženo jako pěší zóna s omezeným přístupem vozidel. Omezený přístup bude 

zajištěn zajížděcími sloupky s možností otevření generálním motýlkovým klíčem pro vjezd HZS. 

 

Prostor nádvoří je navržen se zpevněným krytem (žulová dlažba – drobné kostky) a nezpevněným 

krytem - mlat. Mezi těmito povrchy bude umístěn zapuštěný ocelový obrubník (ocelová pásnice) 140/6 

stabilizována ocelovými tyčemi – roxory o délce 500mm zaraženými do terénu. Výška ocelového 

obrubníku bude 0 mm. 
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Dopravní prostor – Prostor vymezený povrchem z žulové dlažby, který slouží převážně k dopravnímu 

napojení parkoviště a pro odvoz odpadků z kontejnerů. Dále bude tento prostor nárazově využit pro 

vjezd vozidel k provedení údržby zeleně, břehů řeky Chrudimky a dopravu vybavení pro pořádání 

kulturních akcí. 

Celková plocha dopravního prostoru: 561,9 m
2
 

 

Pobytový prostor – Prostor vymezený povrchem z mlatu, který slouží pro odpočinek a volnočasové 

aktivity (v tomto prostoru se nachází hřiště na pétanque a lehátka pro odpočinek).  Prostor pro 

parkování vozidel a pobytový prostor je fyzicky oddělen stojanem na kola. Část pobytového prostoru 

je navržena s žulovým povrchem. Jedná se o prostor před kavárnou a před restaurací. Oddělení od 

dopravního prostoru bude fyzicky zajišťovat venkovní posezení. 

 

Celková plocha pobytového prostoru:  mlat  - 666,0 m
2 

     
dlažba  - 627,5 m

2 

     cementobetonový povrch můstku – 46 m
2
  

 

Bilance parkovacích ploch 

V projektu je uvažováno s vybudováním parkovací plochy pro 10 vozidel (z toho jedno stání pro ZTP). 

Jedná se o stávající areál, kde dochází ke snížení počtu laviček k sezení u letního kina. Další 

2 parkovací stání pro personál budou vyhrazeny v ulici Lázeňská poblíž můstku. Další parkovací stání 

se nacházejí v blízkosti areálu (ulice Čs. partyzánů, Masarykovo náměstí, Poděbradova). 

 

- výpočet dopravy v klidu pro uvažovanou lokalitu je řešena takto:  

 odstavná stání 

Odstavná stání vzhledem k charakteru stavby nejsou uvažována.  

 parkovací stání 

Parkování v řešené lokalitě je řešeno na vyznačených parkovacích stání viz situace. Celkový 

počet parkovacích stání je 10 parkovacích míst (z toho jedno stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace). Výpočet parkovacího stání vycházel z těchto předpokladů: 

celková kapacita kina – 300 míst 

  

 Celkový počet parkovacích stání N – výpočet: 

 N = Po  x ka x kp   

 

Kultura, společnost, církve (kino - 1 stání připadá na 6 sedadel)  

Celkový počet sedadel 300 

Po = základní počet parkovacího stání 
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Po = počet sedadel/počet účelových jednotek na 1 stání 

Po = 300 /6 = 50 stání  

 

ka = součinitel automobilizace dle dané území  

ka = (počet registrovaných vozidel/počet obyvatel x 1000) 

ka = (10671 / 23002 x 1000) = 464 => 1,16  

 

kp = součinitel redukce počtu stání určený charakterem území 

kp = pro skupinu B (město do 50000 obyvatel – dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou) = 0,8 

  

 N = Po  x ka x kp  

 N = 50  x 1,16 x 0,8 

 N = 46,4 …zaokrouhleno nahoru na 47 

 

Výpočtem byla zjištěna potřebná kapacita pro návštěvníky kina 47 parkovacích stání. 

 

V rámci návrhu zpevněných ploch je uvažováno s 10 parkovacími místy pro zaměstnance letního kina. 

Parkovací nároky návštěvníků letního kina budou uspokojeny na přilehlých místních komunikacích a 

stávajících parkovacích plochách – uvažováno s časovou zastupitelností, neboť provoz letního kina se 

předpokládá v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách.  

   

Parametry parkovacích stání: 

Parkovací stání jsou uvažována v rozměrech 4,5m x 2,8 m. krajní stání jsou rozšířena na 3,05 m, 

místo pro ZTP je v šířce 2,5 + 1 m.  

Projekt počítá také s umístěním stojanu pro 20 kol (možno výhledově rozšířit). 

 

Vlečné křivky 

V rámci zpevněných ploch bylo prověřeno zajíždění/vyjíždění osobních vozidel, vozidel hasičského 

záchranného sboru, vozidla pro svoz odpadu, traktoru a nákladního vozidla. Při vjetí/vyjetí osobních 

vozidel na krajní parkovací stání u nábřežní zdi je nutno počítat s větším počtem manévrů řidiče 

vozidla. Proto je nutné zvážit, zda nevypustit jedno toto stání a zlepšit tak manévrovatelnost/najetí, 

vyjetí na protilehlém krajním parkovacím stání. Nutné upřesnit v rámci dalšího stupně PD.  

Podrobnější řešení vlečných křivek obsahuje příloha D.3.5.  

 

Můstek 

Dle posudku určení zatížitelnosti silničního mostu – most M30 v ulici Lázeňská je stávající normální 

zatížitelnost můstku 4,5t, výhradní zatížitelnost pak 6t. Z tohoto důvodu je uvažováno s omezením 

průjezdu vozidel těžších jak 4,5t. Dále je pak navrhnuto dopravní značení „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 4,5t“ označení B13 s dodatkovou tabulkou „Celkové hmotnost 

jednoho vozidla 6t“ označení E5. 
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Podrobnější řešení únosnosti můstku obsahuje posudek Určení zatížitelnosti silničního mostu – most 

M30 v ulici Lázeňská. 

 

Kryt na můstku se předpokládá z cementobetonu. Detailnější technické řešení a statické posouzení 

bude součástí v dalšího stupně PD.  

 

Odvodnění 

rozsah: 

Celková délka kanalizačního potrubí činí 45,54m. navrženo je 5 uličních vpustí. Součástí odvodnění je 

akumulační nádrž na dešťovou vodu. 

 

obsah: 

 demolice, odhumusování 

 výkop 

 lože 

 pokládka potrubí 

 obsyp 

 zásyp 

 

stávající stav: 

V současné době se v místě stavby nenachází dešťová kanalizace. Veškeré dešťové vody 

z komunikace, chodníků a přilehlých nemovitostí jsou napojeny na jednotnou kanalizaci a přilehlé 

vodoteče. 

 

koncepce řešení: 

Odvodnění povrchových vod komunikace je zajištěno sklonem zpevněných ploch do navržených 

úžlabí a následně do uličních vpustí. Je navrženo 5 uličních vpustí. 4 uliční vpusti jsou napojeny na 

nově budovanou dešťovou kanalizaci a 1 uliční vpusť je zaústěna do přilehlého náhonu. Do dešťové 

kanalizace je dále napojena srážková voda z části přilehlé nemovitosti. Zbývající plocha střechy je 

odvodněna do řeky Chrudimky, Mlýnského náhonu či do stávající jednotné kanalizace. Napojení 

střechy na jednotnou kanalizaci bylo zachováno z důvodu nutnosti pročištění jednotné kanalizace. 

Přípojky uličních vpustí a odvodnění střechy jsou navrženy z potrubí PVC DN150, DN200 SN16. Pro 

odvodnění komunikace budou použity uliční vpusti s košem a kalovým prostorem. 

Dešťovou kanalizaci tvoří 1 stoka o celkové délce 45,54 m. Na stoce jsou navrženy 2 betonové 

prefabrikované šachty, vnitřního průměru 1000mm pro zatížení tř. D400 z bet. prefabrikátů. Vstupy 

šachet budou zajištěny kruhovými poklopy s odvětráním průměr 600 mm pro třídu zatížení D400. 

Šachta Š1 bude zároveň sloužit jako usazovací před nátokem do akumulační nádrže. Potrubí je 

navrženo PVC DN300 SN16. Stoka je zaústěna do nově navržené akumulační nádrže.   

Akumulační nádrž o objemu 12m
3
 a rozměrech 2,5 m, výška 2,0 m. Z akumulační nádrže je veden 

bezpečnostní přepad PVC DN300 SN16 délky 11 m do přilehlého Mlýnského náhonu. Voda 
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z akumulační nádrže bude sloužit pro zálivku přilehlé zeleně. Akumulační nádrž bude opatřena 

čerpadlem, pro čerpání vody do rozvodů vody pro závlahu. V případě nedostatku vody v nádrži bude 

voda dočerpána z potoka Mlýnského náhonu. 

Pro odvodnění komunikace budou použity uliční vpusti s košem a  kalovým prostorem. Přípojky UV 

DN 150 budou napojeny na potrubí stoky přes odbočky, nebo navrtávkou.  

Stoka bude vedena v navržené komunikaci v souběhu se stávajícími sítěmi. Sítě musí být uloženy 

v souladu s ČSN 73 6005.  

Odvodnění zemní pláně je zajištěno navrženým systémem podélných drenáží (DN 160), které jsou 

napojeny do uličních vpustí, šachet kanalizace, nebo přímo do kanalizace. 

 

bilance srážkových vod: 

Celkové množství srážkových vod odváděných z komunikace bylo zjištěno pomocí racionálních 

metod. Návrhový průtok byl určen jako maximální dešťový odtok z plochy komunikace a přilehlých 

nemovitostí. Pro výpočet byla určena celková odvodňovaná plocha komunikace, charakteristika 

jednotlivých ploch a k nim příslušejících koeficientů a návrhová intenzita srážky pro 15minutový déšť 

s dobou opakování 2 roky, která je postačující pro intravilán. 

K určení maximálního dešťového odtoku byly použity hodnoty z Čerkašinovy tabulky průměrných 

vydatností deště pro povodí Labe. Pro výpočet byl zvolen 15minutový déšť s periodicitou 1, tedy 1x za 

2 roky. Hodnota této intenzity je 155 l/s*ha. 

Návrhový průtok byl spočítán pomocí racionální metody vycházející z obecného vzorce v souladu 

s 11.3.2 ČSN EN 752-4 

𝑄 = 𝛹 ∙ 𝐴 ∙ 𝑖 

 

kde Q je maximální odtok dešťových vod, v l/s či m
3
/s 

       Ψ součinitel odtoku (0 < Ψ ≤ 1), bezrozměrný 

       A dílčí plocha povodí, v ha 

       i  intenzita směrodatného deště uvažované periodicity, v l/(s·ha) 

 
Celková plocha komunikace 

  Rozloha (ha) 

Zpevněný kryt žulová dlažba 0.0976 

Zpevněný kryt betonová dlažba 0.0046 

Nezpevněný kryt mlat 0.0666 

Střechy 0.095 

Celkem 0,2638 
 
  

Součinitele odtoku Ψ   

  Ψ 

Zpevněný kryt žulová dlažba 0,8 

Zpevněný kryt betonová dlažba 0,8 

Nezpevněný kryt mlat 0,6 

Střechy 0,8 
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Maximální dešťový odtok celkový   Dle ČSN EN 752 příloha E.3 

  A (ha) Ψ  i (l/(s*ha)) Q (l/s) Qn (m
3
/s) 

Zpevněný kryt žulová dlažba 0.0976 0.8 155 12.10 0.01210 

Zpevněný kryt betonová dlažba 0.0046 0.8 155 0.57 0.00057 

Nezpevněný kryt mlat 0.0666 0.6 155 6.19 0.00619 

Střechy 0.095 0.8 155 11.78 0.01178 

   0.2638     celkem 0.03065 

 

 
Celkové množství dešťové vody spadlé a odvedené z povrchu komunikace a přilehlé střechy činí 

0,03065m
3
/s, tedy 30,65l/s.  

Tento průtok není odváděn v jednom místě, ale dešťové srážky jsou odváděny částečně do jednotné 

kanalizace, dešťové kanalizace a potoka Mlýnský náhon.  

 

limitující podmínky návrhu: 

Návrh byl limitován minimalizací počtu šachet, stávajícími inženýrskými sítěmi a napojením do 

Mlýnského náhonu.  

 

směrové řešení: 

Dešťová kanalizace a hlavní drenážní větev jsou vedeny podél navrženého úžlabí komunikace. 

Dešťová kanalizace je vedena nejkratší cestou do akumulační nádrže.  

 

výškové řešení: 

Výškové řešení kopíruje nově navržený terén. Navržen podélný sklon 1,0%. 

 

potrubí: 

Pro hlavní kanalizační řad použito potrubí PVC SN16 dimenze DN300. 

Pro přípojky uličních vpustí a odvodnění střech použito potrubí PVC DN150, DN200 SN16. 

Pro drenáž potrubí PVC DN160. 

Všechna potrubí, objekty, atd. musí vyhovovat platným normám s výjimkou změn a dodatku v tomto 

dokumentu. 

Veškerá manipulace s materiálem pro výstavbu potrubí podléhá předběžnému schválení správce 

stavby a musí být v souladu s pokyny výrobce. Materiál potrubí musí být přepravován, přejímán 

a uskladňován v souladu s pokyny výrobce. Je třeba se zejména vyvarovat poškození potrubí úderem 

nebo ostrými předměty.  

Postup pokládání a montáž potrubí musí být odsouhlasen výrobcem. Pro zahájení pokládky 

a montáže je třeba předchozího písemného souhlasu správce stavby. Montáž potrubí je možné 

provádět pouze zkušeným personálem. Veškeré úpravy délek trub a výřezy se provádějí v souladu 

s pokyny výrobce. 
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šachty: 

Šachty se skládají z betonových prefa dílců o průměru 1000 mm, tloušťka stěny 120 mm, se 

zabudovanými stupadly a litinovým poklopem. Šachta je sestavena s prefabrikátů s hrdlem podle 

normy ČSN EN 1917, dílce pro šachty vyhovují požadavkům ČSN EN 206-1.  

 

uliční vpusti: 

Uliční vpusti jsou navrženy s betonovými skružemi průměru 500 mm, se sedimentačním prostorem 

a litinovou vtokovou mříží dle ČSN EN 124 třídy D-400. Rozměry mříže 504 x 504 mm budou osazeny 

s kalovým košem. 

 

akumulační nádrž: 

Akumulační nádrž na dešťovou vodu kruhového tvaru o průměru 2,5 m, výšce 2 m, objemu 12 m
3
, 

dvouplášťová. Nádrž opatřena čerpadlem pro rozvod vody pro závlahu. Bezpečnostní přepad nádrže 

do Mlýnského náhonu potrubí PVC DN300 SN16 délky 11 m, potrubí pro případné dočerpání vody 

z Mlýnského náhonu. 

 
uložení potrubí: 

Kanalizační stoka bude uložena ve svislé pažené rýze na loži ze štěrkopísku. 

Pro krycí obsyp potrubí bude použit štěrkopísek nebo písek. 

Dále je proveden zhutněný zásyp vhodným výkopovým případně dovezeným materiálem až pod 

podkladní vrstvy komunikace. Zásyp bude hutněn strojně na Edef,2 = 45 MPa Vytlačená zemina bude 

odvezena na skládku dle dispozic investora. 

 

křížení s ostatními vedeními: 

Podzemní i nadzemní vedení jsou vynesena v situaci a podélném profilu. Tato jsou zakreslena 

s přesností, jakou nám poskytli jejich správci. 

Kromě výše uvedených a zakreslených sítí je nutno před zahájením zemních prací vytyčit i ostatní 

nezakreslené sítě.  

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení areálu je řešeno stejně jako ve stávajícím stavu po mostním objektu (šířka 5,0 m) 

na ulici Lázeňská. 

V místě dopravního napojení byly prověřeny rozhledové poměry dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102 ed. 

2.  

Napojení bylo posouzeno jako sjezd pro rychlost na komunikaci 50 km/hod. 

Délka rozhledu pro zastavení Dz = 35 m. 
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c) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů  

 

Zpevněný kryt – žulová dlažba
  

  

KONSTRUKCE A – ZPEVNĚNÝ KRYT- ŽULOVÁ DLAŽBA 

POJÍŽDĚNÉ PLOCHY pro vozidla nosnosti do 25 tun 

 

označení typu konstrukce: D1-D-3-VI-PIII -UPRAVENÁ     

ŽULOVÁ DLAŽBA     DL  ČSN  736131   100 mm 

LOŽNÍ VRSTVA – DROBNÉ KAMENIVO D-4/8 L  ČSN 73 6131, ČSN EN 13242    40 mm 

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO  MZK  ČSN  736131   150 mm 

ŠTĚRKODRŤ    ŠD/B fr.0/63  ČSN EN 13285   150 mm 

CELKEM 440 mm 

 

- min. modul přetvárnosti na ochranné vrstvě Edef,2 = 70 MPa 

- min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45 MPa  

- odstranění všech konstrukčních vrstev stávajících zpevněných ploch 

- výměna podloží vozovky – pouze v místech označených TDI po odkrytí zemní pláně viz. Pozn. č. 1 

 

Konstrukce byla navržena dle TP 170 a odpovídá předpokládanému zatížení. 

 

Poznámka 1: 

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY 

MATERIÁL VHODNÝ DO AKTIVNÍ ZONY ŠD/B0/125 ČSN EN 13285  500 mm 

Dle výsledků modulu přetvárnosti (pokud Edef2<45Mpa) 

NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI  300 g/m2 TP 97, ČSN EN 13249 

  

KONSTRUKCE B – NEZPEVNĚNÝ KRYT – MLAT (KALENÝ ŠTĚRK) 

POCHOZÍ PLOCHY    

 

KALENÝ ŠTĚRK 

- KOSTRA          HDK 22-45 

- VÝPLŇ           G/EŠD/A 0-16      ČSN EN 13285  150 mm 

ŠTĚRKODRŤ  ŠD/B fr.0/63    ČSN EN 13285  150 mm 

 

        CELKEM 300 mm 

 

- odstranění všech konstrukčních vrstev stávajících zpevněných ploch 

- výměna podloží – pouze v místech označených TDI po odkrytí zemní pláně viz. Pozn. č. 2 

 

Poznámka 2: 

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY 

MATERIÁL VHODNÝ DO AKTIVNÍ ZONY ŠD/B0/125 GN ČSN EN 13285  300 mm 
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Dle výsledků modulu přetvárnosti (pokud Edef2<30Mpa)  

NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI  300 g/m2 TP 97, ČSN EN 13249 

   

V úrovni pláně, resp. parapláně bude položena separační netkané geotextílie (GTX-N) 

Plošná hmotnost min. 300 g/m2 ČSN EN ISO 9864 

Propustnost D > 10NA - 4 m/s  

Pevnost v tahu Tf > 5 kN/m ČSN EN ISO 10319 

Průtažnost ef > 50%  

Odolnost proti statickému 

protlačení CBR 

> 6kN 

Hodnota je stanovena dle frakce 

zásypu 0/63 

ČSN EN ISO 12236 

 

KONSTRUKCE C – CEMENTOBETONOVÝ KRYT MŮSTKU 

 

Kryt na můstku se předpokládá z cementobetonu. Detailnější technické řešení, související stavební 

řešení a statické posouzení bude řešeno v dalším stupni PD. 

 

Spodní stavba komunikací a zpevněných ploch 

V podloží zpevněných ploch se dle dostupných podkladů budou vyskytovat granitové navážky, dále 

šedé křemence, stavební suť (do hloubky 0,8 m) a dále navážky prachovité až jemně písčité hlíny 

s valouny křemene. Od hloubky 2,3 m se nachází v podloží písky s příměsí jemnozrnné zeminy.  

Zastižené zeminy patrně nesplní požadavky pro materiál v úrovni pláně komunikací a zpevněných 

ploch (nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou a laboratorními zkouškami), je uvažováno 

s výměnou zeminy v aktivní zóně za štěrkodrť ŠD/B0/125 GN v tloušťce 0,5m pod pojížděnými 

komunikacemi a 0,3m pod pochozími plochami.  

 

Upravená pláň musí splňovat následující požadavky 

- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání               D = 100 -102 % PS 

- konstrukční nepojížděných ploch    Edef,2 = 30 Mpa  

- konstrukční pláň pojížděných zp. ploch    Edef,2 = 45 Mpa  

- parapláň       Edef,2 = 15 Mpa 

 

Poměr Edef,2:Edef,1 ≤2,0. V případě neúnosného podloží je nutno provést výměnu zastižené zeminy 

v aktivní zóně za jiný vhodný materiál.   
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V podloží budoucích zpevněných ploch nesmějí zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem 

organických látek větším jak 5 %) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných 

předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné namrzavé a špatně hutnitelné zeminy 

bez úpravy. 

Všechny výše požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími 

zkouškami. Zhutňování konstrukční pláně vozovek a tělesa násypu se musí provádět za suchého 

počasí po případné úpravě, nebo výměně zemin v podloží. 

Zemní práce nesmí být prováděny za nepříznivých klimatických podmínek a za déletrvajících dešťů. 

Před započetím veškerých zemních prací je nutno se seznámit s polohou všech inženýrských sítí a ty 

pak nechat vytyčit za účastí jejich správců. 

 

d) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, 

ochrana pozemní komunikace  

 

Povrchová voda  

Odvodnění povrchových vod je zajištěno sklonem zpevněných ploch do navržených úžlabí a následně 

do 5 uličních vpustí, které jsou napojeny do navržené dešťové kanalizace. Voda z dešťové kanalizace 

bude zachycena v podzemní nádrži a bude sloužit pro údržbu přilehlé zeleně. V případě většího 

množství vody, bude přebytek z podzemní nádrže odveden přepadem do přilehlého potoka. 

Jedna uliční vpusť, která odvodňuje pouze 65 m
2
 plochy venkovního prostoru kavárny a část vod ze 

střechy je napojena přímo do přilehlého potoka.  

 

 

Podzemní voda 

Podzemní voda byla dle dostupných podkladů zastižena v hloubce 2,75 m pod terénem. 

Nebude tedy navrženým řešením dotčena. 
 

 

e) zásady návrhu dopravních značek, dopravních zařízení, 

světelných signálů, zařízení pro provozní informace 

a dopravní telematiku  

Svislé dopravní značení 

Dle posudku určení zatížitelnosti silničního mostu – most M30 v ulici Lázeňská bude navrhnuto 

dopravní značení „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 4,5t“ označení B13 

s dodatkovou tabulkou „Celkové hmotnost jednoho vozidla 6t“ označení E5. 

Dále bude osazeno SDZ pro vyhrazené parkovací stání ZTP. 

S osazením jiného značení není uvažováno. 
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Návrh dopravního značení bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení není navrženo.  

Parkovací stání budou vyznačena vložením žulových kostek odlišného odstínu. Parkovací stání pro 

ZTP vyznačena stejným způsobem.     

 

f) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

S ohledem na charakter objektu, řešeného území a použité materiály není uvažováno se značením 

signálních či varovných pásů pro nevidomé.  

Pobytový a dopravní prostor je oddělen změnou povrchu krytu (dlažba / mlat) nebo v prostoru 

venkovního posezení kavárny a restaurace bude oddělení zajištěno rozmístěním stolů. 

Dopravní prostor bude využíván převážně zaměstnanci Mešťanské Besedy (10 parkovacích stání). 

Omezený přístup bude zajištěn zajížděcími sloupky. 

Použité materiály budou respektovat koeficient smyk. tření min 0,5 + tg α. Sklon zpevněných ploch 

nepřesáhne 8,33 %. 

Jedno parkovací stání bude vyhrazeno osobám ZTP. 

 

 

g) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 

Vliv stavby na životní prostředí a ochrana před škodlivými vlivy a účinky 

Projektantovi není znám žádný vliv, kterým by provoz stavební objekt negativně ovlivnil životní 

prostředí.  

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního 

prostředí. Doporučujeme při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení 

vybírané organizace (stáří a typ stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů 

materiálů dodaných subdodavateli. 

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech 

a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly, či 

vyžádají. Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné 

cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na nebezpečí úrazu. 

 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců organizace provádějící stavební práce na 

výstavbě a rekonstrukci objektu budou dodrženy všechny bezpečnostní a ostatní předpisy k zajištění 
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BOZP. Především Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a předpisy související, např. nařízení vlády 

č. 362/2005  apod. 

 staveniště bude oploceno a vchody do něj budou vyznačeny bezpečnostními tabulkami. 

 práce budou provádět pouze vyškolení zaměstnanci s potřebnou kvalifikací. 

 bude proveden průzkum staveniště a vyznačení inženýrských sítí. 

 před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický postup a proveden průzkum 

stavebních objektů  

 zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 3050 a ČSN EN 1610. Bude zajišťována 

stabilita stěn výkopů  

 prozatímní elektrické zařízení pro účely stavby a objektu zařízení staveniště bude provedeno 

v souladu s ČSN 34 1090. 

Při práci v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržovat ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí 

a zařízení správců sítí. 

 

 

Požární ochrana 

Stavba je navržená a bude se provádět v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. O technických 

podmínkách požární ochrany staveb. Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek 

PO. Šířky navržených ploch a zvolené konstrukce zpevněných ploch umožňují příjezd požárních 

vozidel k budově.  
 

 

h) vazba na případné technologické vybavení  

Stavební objekt nevyžaduje žádné zvláštní požadavky na technické vybavení. 

 


