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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1.  OBECNĚ 

Nová železniční zastávka Chrudim – U Stadionu je uvažována na jižním okraji města, 
v blízkosti stávajícího sídliště U Stadionu, nově vznikající obchodní zóny a místní části 
Píšťovy, kde je plánována rozsáhlá bytová výstavba. V docházkové vzdálenosti plánované 
zastávky je současně i chrudimská nemocnice a různá zařízení pro sport a rekreaci (krytý 
bazén, plovárna, zimní stadion, fotbalový stadion). 

 
Řešeným územím je prostor mezi železniční tratí Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem a 

ulicí I/17 Dr.Milady Horákové. Řešené území má rozlohu cca 17.000m2. 
Chrudim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha stavby udávaná dle staničení železniční trati:  
Začátek stavby v km 78,923 000; konec stavby v km 79,013 000. 
 
Účelem stavby je zřízení nové železniční zastávky na trati Havlíčků Brod – Rosice nad 

Labem a její napojení na stávající infrastrukturu tak, aby byl zajištěn bezpečný a pohodlný 
přístup cestujících k žel.zastávce.  

2.  PODKLADY 

-    geodetické podklady 3/2010 (GON Hradec Králové) 
-    prohlídka dané lokality 
-    zadávací dokumentace 
-    katastrální mapy 
-    zákresy správců inženýrských sítí 
 

UMÍSTĚNÍ STAVBY 
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3.  STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je území mezi železniční tratí a ulicí Dr.Milady Horákové lehce 
zalesněné smíšeným porostem, který slouží jako protihluková stěna mezi železniční tratí a 
sídlištěm U Stadionu.  

Ulice Dr.Milady Horákové je silnicí I.třídy číslo 17, oproti území je komunikace na 
mírném náspu a je šířky 10,50m. Komunikace je s krytem živičným, jednostranně se silniční 
obrubou (po straně se souběžným chodníkem), jednostranně se zpevněnou krajnicí (po straně 
zalesněného území). 

Železniční trať č.238 je v daném území v přímém úseku s mírným sklonem nivelety cca 
0,2% stoupání ve směru na Slatiňany. Svršek železniční trati je na betonových pražcích SB8 
s upevněním kolejnice tuhými svěrkami a žebrovými podkladnicemi. Kolejnice je tvaru R65. 
Železniční svršek je z roku 1989. 

4.  KOORDINACE, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Stavba bude v dané lokalitě probíhat samostatně, nevyžaduje koordinaci s dalšími 
stavbami. Před zahájením stavby zajistí vybraný zhotovitel stavby vytyčení a zajištění 
stávajících inženýrských sítí jejich správci nebo jimi pověřenými osobami. 

 

5.  NOVÝ STAV 

5. 1 Nový stav SO 651 – Z řízení železni čního nástupišt ě 
Nové železniční nástupiště je navrhováno v km 78,923 - km 79,013 železniční trati 

Havlíčků Brod – Rosice nad Labem. Poloha železničního nástupiště byla stanovena s ohledem 
na možnou budoucí výstavbu jižního okruhu města a s tím souvisejícím nadjezdem na 
železniční tratí. Z hlediska budoucího železničního nadjezdu je nástupiště navrženo tak, aby 
nebylo jeho výstavbou zasaženo. Začátek nástupiště (směrem na Slatiňany) je navržen 10m od 
nejbližšího mostního pilíře.  

V místě navrhovaného nástupiště se ve stávajícím stavu nachází návěstidlo vjezdové 
předzvěsti a čtyři značky vzdálenostního upozorňovadla vjezdové předzvěsti. Návěstidlo 
vjezdové předzvěsti zůstane ve stávající poloze, konec nástupiště je navržen 10m od této 
předzvěsti. Značky vzdálenostního upozorňovadla bude nutné při výstavbě nástupiště 
přemístit. Dle návěstních předpisů musí být tyto značky osazeny na straně umístění návěstidla 
předzvěsti. Proto navrhujeme tyto značky nově umístit k zadní hraně nástupištní plochy.  

5. 1.1 Parametry a konstrukce železničního nástupiště: 
Nové železniční nástupiště je navrženo s délkou nástupní hrany 90m. Návrh délky 

nástupiště vychází z požadavku Odboru provozu osobní dopravy (O16) Generálního 
ředitelství Českých drah (GŘ ČD) a Krajského centra osobní dopravy Pardubice (KCOD Pce). 
Celková délka nástupiště je uvažována 92,3m s ohledem na ukončení nástupiště 
monolitickými betonovými zídkami a svahováním terénu. 
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Nástupiště je navrženo s pevnou nástupní hranou výšky 550mm nad temenem kolejnice. 
Hrana nástupiště bude provedena z prefabrikovaných nástupištních L bloků. Hrana nástupiště 
bude provedena 1,670m od osy koleje. 

Šířka pochozí plochy nástupiště je navrhována 3,0m. Celková šířka nástupiště je 
uvažována 4,90m s ohledem na ukončení nástupiště betonovou obrubou a svahováním terénu. 
Šířka nástupiště bude rozšířena v prostoru nástupištního přístřešku o 2,0m. Plocha nástupiště 
bude zadlážděna betonovou „zámkovou“ dlažbou do které budou osazeny varovné a signální 
prvky pro nevidomé a slabozraké. 

Přístup na nástupiště je navržen pomocí schodiště šířky 3,0m (11 stupňů výšky 15cm a 
šířky 33cm) a přístupového chodníku nástupiště se sklonem max.8,33% a délkou 2x 9,0m 
s mezipodestou šířky 1,50m. Oba vstupy směrují na nástupiště do prostoru k nástupištnímu 
přístřešku. Podél přístřešku a na vstupu na přístupový chodník na nástupiště jsou uvažovány 
podesty minimální šířky 1,50m.  

Nástupiště bude po vnějším obvodu osazeno zábradlím. Zábradlí bude provedeno 
z bezešvých trubek nebo v kombinaci s přístřeškem z kombinace sloupků z uzavřených 
profilů  a výplně z bezpečnostního skla. Výška zábradlí 1,10m. S ohledem na větší pocit 
bezpečnosti čekajících cestujících nedoporučujeme provést zábradlí z neprůhledného 
materiálu nebo s plnou neprůhlednou výplní. 

V prostoru navrhovaného nástupiště vede hlavní kanalizační potrubí VS Chrudim. Toto 
potrubí navrhujeme v prostoru pod nástupištěm odkrýt a obetonovat betonem min. B25 šířky 
0,5m s vloženou výztuží např.kari sítě s oky 10x10cm na horní straně obetonování. 

5. 1.2 SO 651.1 – Směrová a výšková úprava stávající koleje: 
Před započetím prací na konstrukci železničního nástupiště bude provedena směrová a 

výšková úprava koleje v rozsahu nezbytně nutném, z důvodu nedrážního investora železniční 
zastávky, pro výstavbu nástupiště tzn. 90m + 2x 50m výběh do stáv.stavu. 

5. 1.3 PS 001 – Přeložky sítí ČD a SŽDC: 
V prostoru navrhovaného nástupiště vedou inženýrské sítě SŽDC s.o. SDC Pardubice, 

které budou v rámci výstavby nástupiště přeloženy do chráničky uložené pod plochou 
nástupiště. Užito bude plastových flexibilních trubek dle příslušných předpisů o ochraně 
inženýrských sítí a vyjádření správce sítí. 

5. 1.4 Nástupištní mobiliář: 
 Nástupištní přístřešek a mobiliář nástupiště je navrženo řešit s ohledem na již stávající a 

nově osazovaný mobiliář města (nové autobusové zastávky, mobiliář centra města). 
V současné době je v městě Chrudim osazován mobiliář firmy MMCite a.s., v případě 
nástupištních přístřešků jsou to přístřešky typu Aureo. Přístřešek navržený pro nové nástupiště 
je typu Aureo, který bude z důvodu užití na dráze se zesílenou nosnou konstrukcí. Pro 
kapacitu přístřešku předpokládáme na zastávce frekvenci cestujících max.20osob. 
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Ukázka nástupištního přístřešku – typ Aureo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nástupištní přístřešek navrhujeme provést v typu AE410a-SS, tzn. v rozměrech 5,6x1,8 m, 

zadní a boční stěny kryté kaleným sklem, střecha provedena též v kaleném skle. Barevné 
provedení přístřešku navrhujeme provést v kombinaci šedé RAL 9006 a modré RAL 5002. 

Vzorník RAL (MMCite a.s.) 
 
 
 
 
 
 
 
Součástí nástupištního mobiliáře budou i odpadkové koše, nádoba na posyp nástupiště 

v zimním období a alespoň jedna jednostranná prosklená informační tabule. Dále budou na 
nástupišti umístěny standardní železniční informační cedule s názvem zastávky a označením 
směrů a doplněny značky vzdálenostního upozorňovadla vjezdové předzvěsti. 
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5. 2 Nový stav SO 101 – Z řízení chodníku na sídlišt ě U Stadionu; SO 102 – 
Zřízení chodníku k OC Tesco 

K navrhovanému železničnímu nástupišti jsou situovány dva přístupové chodníky pro 
pěší. Chodníky jsou navrhovány jako bezbariérové s možností pojezdu: 

SO 101 – těžkou hasičskou technikou; 
SO 102 - lehkou kolovou technikou pro  úklid a údržbu v případě chodníku. 

5. 2.1 SO 101 – Zřízení chodníku na sídliště U Stadionu: 
Hlavní, a současně pro město prioritní, pohyb cestujících se předpokládá ze sídliště U 

Stadionu. Tento chodník je ve výkresu označen jako chodník „A“ (červená barva). Je napojen 
na stávající chodník podél sídliště U Stadionu, přechází přes ulici Dr.Milady Horákové a přes 
zalesněný prostor vede k železniční zastávce. Trasa chodníku byla stanovena s ohledem na 
stávající zeleň, která slouží jako protihluková clona mezi sídlištěm a železnicí. Chodník  je 
zasazen mezi stávající vzrostlou zeleň tak, aby byl minimálně narušen stávající porost.  

5. 2.2 SO 102 – Zřízení chodníku k OC Tesco: 
V situaci je navrženo i vedení chodníku „B“ (zelená barva) k OC Tesco a plánované 

nákupní zóně a dále k autobusové zastávce. Tento chodník propojuje stávající autobusovou 
zastávku s parkovištěm OC Tesco a dále pokračuje od OC Tesco k železniční zastávce. 
S ohledem na stávající parkovací ploch u OC Tesco, na kterém je dostatečně velká kapacita 
parkovacích stání pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace a současně 
bezbariérovou nástupní hranou nového železničního nástupiště, jedinou takto řešenou na 
celém železničním okruhu města, předpokládáme využitelnost chodníku „B“ nejen pro osoby 
směřující do nákupní zóny, ale současně i pro osoby s postižením, kteří by tímto způsobem 
mohly využít železniční dopravu a k zastávce se dopravit pomocí MHD (autobusová zastávka) 
nebo individuálně vozidlem. Trasa tohoto chodníku byla navrhována s ohledem na inženýrské 
sítě, stávající infrastrukturu, ale především s ohledem na možnou výstavbu železničního 
nadjezdu. Trasa byla volena tak, aby minimální část chodníku „B“ byla zasažena budoucí 
výstavbou nadjezdu a současně tak, aby po vybudování nadjezdu tento chodník neztratil svou 
bezbariérovost a pohodlí přístupu do obchodní zóny od železniční zastávky. Křížení 
budoucího tělesa nadjezdu s trasou chodníku je uvažováno vyřešit zřízením podchodu 
v zemním tělese komunikace a tento podchod propojit s plánovanými přechody přes silnici 
I/17.  

V případě křížení inženýrských sítí s navrhovaným chodníkem budou v místě křížení 
příslušné inženýrské uloženy do chrániček. 

5. 2.3 Parametry a konstrukce chodníků: 
S ohledem na umístění zastávky bez napojení na silniční komunikaci jsou chodníky 

uvažovány s možností podmínečného pojíždění drobnou mechanizací pro úklid sněhu nebo 
svoz odpadu.  

Hlavní chodník (SO 101) je zároveň uvažován s možností pojíždění technikou Hasičského 
záchranného sboru, pro případný zásah v prostoru žel.zastávky.  

Chodníky jsou navrženy s obrubou a konkrétní šířka chodníku je uvažována 2,25m včetně 
obrub. Kryt chodníku uvažujeme zpevněný. Dle požadavků investora může být s krytem ze 
zámkové dlažby, případně asfaltovým. Možné provedení je i s krytem z hutněné štěrkodrti 
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malé frakce. Ve všech případech navrhujeme provést kompletní podkladní vrstvy pod krytem 
chodníku. 

Hlavní chodník (SO 101) je navrženo navíc rozšířit o přídlažbu ze zatravňovacích (např. 
Presbeton TBX) tvárnic o šířce 1,0m včetně náběhů u žel.zastávky pro případné otáčení 
vozidla HZS. 

5. 2.4 Nová zeleň v prostoru chodníků a nástupiště: 
Z hlediska odhlučnění železniční zastávky a zpříjemnění prostředí podél nástupiště a 

nových chodníků je navržena ve zmiňovaném prostoru výsadba nové zeleně. 
Podél nástupiště předpokládáme výsadbu cca 10ks nový dřevin, podél chodníku „A“ 

předpokládáme cca 5ks nových stromků a podél chodníku „B“ navrhujeme provést výsadbu 
cca 15ks nový dřevin.  

K výsadbě byla navržena dřevina:  
Crataegus prunifolia 'Splendens' (Hloh slívolistý)  
Snáší téměř všechny půdy, přímé slunce, sucho, emise; je to skoro původní druh, takže 

se "hodí" i k okolnímu porostu.  
Vysoký až 6m, průměr koruny do 3,5m, kvete bíle, listy zelené, na podzim oranžové.  

5. 2.5 Nový stav SO 103 – zřízení přechodu pro chodce na I/17 U Stadionu 
Přechod pro chodce, který navrhujeme zřídit v ulici Dr.Milady Horákové uvažujeme 

s ohledem na šířku komunikace (10,70m) se středovým dělícím ostrůvkem. Navrhovaná šířka 
dělícího středového ostrůvku vychází s šířky jednoho jízdního pruhu komunikace. Vzhledem 
k vytíženosti silnice předpokládáme zachování šířky jednoho každého jízdního pruhu 3,60m + 
2x pruh šířky 0,25m jako bezpečnostní odstup, tzn. že celkovou šířku jednoho každého 
jízdního pruhu uvažujeme 4,10m. Šířka dělícího středového ostrůvku potom zůstává 
dostatečná a to 2,70m včetně obrub. Dělící ostrůvek je uvažováno, mimo samotný prostor pro 
chodce, tzn. v zaobleních vyplnit říčním štěrkem kopaným.  

Součástí zřízení dělícího ostrůvku je i doplňkové vodorovné značení V13a. 

5. 3 Nový stav SO 401 – Osv ětlení chodníku na sídlišt ě U Stadionu; SO 402 – 
osv ětlení chodníku k OC Tesco; SO 403 – Nasv ětlení p řechodu na I/17 U 
Stadionu; SO 652 – Osv ětlení nástupišt ě 

Navrhované železniční nástupiště a chodníky k nástupišti musí být osvětleny dle 
příslušných ČSN a vyhlášek. Současně je třeba v dalším stupni dokumentace výběr 
osvětlovacích těles konzultovat s příslušným správcem. V této fázi projektu jsou v situaci 
rozmístěna svítidla orientačně. 

Osvětlení „ploch pro pěší“ a vedlejších komunikací bude provedeno uličními a parkovými 
svítidly instalovanými na dříku stožáru ve výši cca 5 a 6 m. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 
ed.2 bude provedena jako ochrana normální - samočinným odpojením od zdroje (pro vybrané 
obvody bude doplněna proudovým chráničem).  

Instalací nového VO dojde ke zvýšení potřebného příkonu o cca 2,5 kW - toto navýšení 
bude pokryto výkonovou rezervou stávajících rozvodů VO.  

Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena pojistkami.  
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Povrchová úprava stožárů a výložníků - žárovým zinkováním. Stožáry budou vyzbrojeny 
stožárovými svorkovnicemi pro Cu kabely. Stožáry VO budou instalovány do pouzdrových 
základů ve vzdálenosti min 750 mm od kraje komunikace  - obrubníku. 

Napájení nového rozvodu VO bude provedeno ze stávajících rozvodů – napojení 
provedeno ukončením stávajícího kabelu v novém osvětlovacím bodu, případně 
prostřednictvím kabelové spojky. Napojení musí být provedeno podle skutečného stavu 
stávajících sítí, zjištěného při zemních pracích. 

Společně s kabelovým vedením bude uložen zemnící vodič FeZn 10 mm (uložený na dně 
výkopu ve vzd. min. 100 mm od kabelu) pro uzemnění jednotlivých osvětlovacích bodů.  

Zemní práce budou (vzhledem k blízkosti dalších podzemních sítí) prováděny ručně po 
předchozím vytyčení podzemních sítí jejími správci. V blízkosti stávajících dřevin budou 
výkopové práce prováděny tak, aby nedošlo k poškození kořenových systémů. 

Veškeré práce na zařízení VO budou prováděny podle pokynů a požadavků správce VO. 
Kabely budou uloženy dle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52) v 

pískovém loži a v kabelových chráničkách. Při souběhu a křižování s ostatními podzemními 
sítěmi budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 (podle skutečného stavu 
zjištěného při zemních pracích. Pro uložení kabelu do silnice I/17 bude třeba získat rozhodnutí 
o zvláštním užívání silnice dle §25 odst.6d) zákona 13/1997 sb. od OD PK. 

5. 3.1 SO 652 – Osvětlení nástupiště: 
Pro osvětlení plochy žel.nástupiště předpokládáme, s ohledem na délku nástupiště, svítidla 

v počtu 5ks a max. příkonu 1,5 kW. Napájení osvětlení železničního nástupiště není možné, 
z důvodu zastaralé a poddimenzované sítě, řešit ze stávající sítě veřejného osvětlení města 
Chrudim. Proto pro osvětlení železničního nástupiště bude nutné zřídit nové podzemní 
napájecí elektrické vedení ze sítě společnosti ČEZ a u žel.nástupiště sloupek s měřičem 
odběru el.energie a hlavním jističem. Nejbližší možné připojovací body na trafostanici ČEZ 
jsou v ulici U Stadionu u domu č.p. 746 a č.p. 747. Navrhovaná trasa nového napájecího 
vedení  je zakreslena ve výkresu E.03 Situace. 

Toto napájecí vedení bude opatřeno samostatným měřením ve sloupku u železničního 
nástupiště. 

5. 3.2 SO 401 – Osvětlení chodníku na sídliště U Stadionu: 
Na osvětlení chodníku „A“ k železničnímu nástupišti včetně nasvětlení přechodu pro 

chodce na ulici Dr.Milady Horákové uvažujeme stožárové lampy v počtu 3ks. Osvětlení 
chodníku „A“ bude možné provést ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení města 
Chrudim, konkrétně z napájecího vedení veřejného osvětlení u chodníku ulice Dr.Milady 
Horákové. 

5. 3.3 SO 402 – Osvětlení chodníku k OC Tesco: 
Osvětlení chodníku „B“ je navrženo orientačně v počtu 4ks nových stožárových lamp. 

Napájení osvětlení bude vedeno dle investora stavby. Možné napojení z napájecího vedení 
veřejného osvětlení města nebo z napájecího vedení osvětlení OC Tesco. 
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5. 3.4 SO 403 – Nasvětlení přechodu na I/17 U Stadionu: 
Osvětlení přechodů bude provedeno výbojkovými svítidly pro osvětlením přechodů 

(metalhalogenidová výbojka 150W), instalovaná na rovných výložnících na bezpaticových 
stožárech LB8 - ve výši cca 6m.  

6.  SKLONOVÉ A SMĚROVÉ POMĚRY  

Podrobné směrové a sklonové řešení bude řešeno v dokumentaci pro stavební povolení a 
v realizační dokumentaci stavby. 

7.  DOKONČOVACÍ PRÁCE 

V rámci dokončovacích prací bude provedeno vyklizení staveniště. Terén dotčený stavbou 
bude uveden do původního stavu. Osazeny budou zajišťovací značky a výstroj dráhy. 

8.  VYTÝČENÍ A ZAJIŠTĚNÍ 

Vytýčení bude provedeno v absolutních souřadnicích systému JTSK a v nadmořských 
výškách Bpv.  

9.  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ 

V prostoru stavby se nacházejí inženýrské sítě ve správě ČD Telematika, SŽDC s.o., ČEZ 
Distribuce a.s., RWE a.s., Vodárenská společnost Chrudim. 

Vybraný zhotovitel zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí v zájmovém území 
stavby.  

Kabely budou uloženy dle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52) v 
pískovém loži a v kabelových chráničkách. Při souběhu a křižování s ostatními podzemními 
sítěmi budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 (podle skutečného stavu 
zjištěného při zemních pracích. 

  
Sítě jsou v situacích vyznačeny pouze informativně, před zahájením stavebních prací je 

nutné nechat všechny inženýrské sítě vytýčit přímo v terénu jejich správci.  
Zemní práce nad podzemními sítěmi budou prováděny ručně! 

 
 
 
 

      V Pardubicích 
vypracoval: Martin Lipenský, DiS. 

    tel. 724 840 345 


