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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Rekonstrukce ulice Moravská, Chrudim  

Místo stavby:   ulice Moravská, Rubešova 

Kraj:    Pardubický 

Katastrální území:  Chrudim [654299] 

Parcelní čísla:  2946/1; 2392/1; 2860/3; 2406/5; 2860/9; 2493/2; st. 934; 2858/16; 

2858/15; 2858/2; 2862/2; 3721; 2500/1 

Druh stavby:  Komunikace 

Stupeň dokumentace: Dokumentace po společné povolení stavby  

a prováděcí dokumentace 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
     Město Chrudim 

Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim  

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno: VDI Projekt s.r.o.  

 K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 

  IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080 

Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 

 

Hlavní projektant: VDI Projekt s.r.o.  

 K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 

  IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080 

Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 

 

Inženýrská činnost: VDI Projekt s.r.o.  

 K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 

  IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080 

Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
Jedná se o návrh rekonstrukce místní komunikace v Chrudimi. V současné době je v řešeném území 
asfaltová komunikace proměnné šířky, sjezdy k nemovitostem, zpevněné plochy pro parkování, v části 
řešeného území se nachází chodník z betonové dlažby. 

Jedná se o zastavěné území. 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V 
DOKUMENTACI - DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM APOD. 

 

Navržená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací vydanou 8.10.2022.  

V dotčených lokalitách se nenacházejí zdroje nerostů ani podzemních vod, tato území nejsou 
poddolována ani určena pro zvláštní zásahy do zemské kůry. 

Dopravní průzkum: 

Pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum: 

Pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat 

Diagnostický průzkum konstrukcí: 

Pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat 

Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech 

Není nutné pořizovat. 

Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty 
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Není nutné pořizovat. 

Stavba se nenachází v památkové zóně ani není součástí chráněného území. 

 

4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Rekonstruovaná místní komunikace se nachází v severovýchodní části města Chrudim, která se 
napojuje na začátku trasy na stávající silnici III/34025 a na konci trasy na MK ul. Malecká. 

Součástí PD je návrh veřejného osvětlení, který je navzájem koordinován. 

5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

Před zahájením prací budou v celé ploše území vytyčeny a určeny průběhy inženýrských sítí. 
Následně bude provedeno odstranění povrchu komunikace a chodníku, a výměna podkladních vrstev. 

 

SO 101 – Komunikace 

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v Chrudimi, která zahrnuje ulici Moravskou a část ulice 
Rubešova. Rekonstrukce spočívá ve směrové úpravě komunikace včetně vybudování nových 
konstrukcí komunikace, chodníku, úpravy vjezdů a zelených ploch. Komunikace je vzhledem 
k objízdné trase autobusu řešena jako obousměrná v šíři 5,5 m. Nové plochy komunikace budou 
s asfaltovým krytem, které budou doplněny o vodící proužky a silniční obruby. Obruby budou podél 
chodníku převýšeny o 12 cm od vozovky a 2-5 cm v místech vjezdů. Podél komunikace bude 
vybudován chodník v min. šíři 1,5 m. Chodník bude od zeleně oddělen záhonovou obrubou nebo 
palisádou, které budou tvořit vodící linii a musí být převýšeny min. o 6 cm od chodníku. Chodník bude 
na jedné straně napojen na stávající chodník lávce a na opačné straně bude napojen na stávající 
chodník v ul. Malecká. Vjezdy budou výškově upraveny a vybudovány nové konstrukce. Sjezdy ke 
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nemovitostem budou řešeny sklopením nájezdové rampy nebo plošným snížením v šíři chodníku. 
Úprava sjezdů zlepšuje stávající stav svým podélným sklonem. V km 0,340 a km 0,600 není rozšířením 
vozovky na normové šířky zajištěn alespoň stávající sklon a je nutné případnou úpravu odsouhlasit 
s majitelem napojované nemovitosti. Součástí návrhu jsou i parkovací stání, kterou jsou řešena jako 
podélná s šířkou 2,0 m a základní délkou 6,75 m. Okolní terén bude výškově upraven a oset travním 
semenem. 

Stávající opěrná zeď „u křížku“ bude posouzena a případně opravena.  

Chodník od lávky z ulice Moravská do křižovatky slepé části ulice Rubešova není řešena jako 
bezbariérová, podélný sklon je vyšší než 8,33 %. Výška napojovaných míst je daná stávající zástavbou 
a není možné bezbariérovou trasu zajistit. Bezbariérový přístup je možný chodníkovým propojením od 
MO ulice Topolská.  

Bude doplněno dopravní značení. V místě snížených obrub budou doplněny varovné pásy. Pokud 
dojde k přerušení přirozené vodící linie v délce 8,0 m a více, bude vybudována umělá vodící linie 
z dlažby. 

Podél budov nebo podezdívek oplocení bude použita nopová fólie. 

Předpokládá se odfrézování první konstrukční vrstvy vozovky v tl. 40 mm a šíři 0,5 m a druhé 
konstrukční vrstvy vozovky v tl. 60 mm a šíři 0,25 m, odfrézovaný povrch bude očištěn a opatřen 
spojovacím postřikem PS-E 0,5 kg asf./m2 a následně provedena vrstva ACP 16+ v tl. 60 mm a šíři 
0,25 m, dále bude nanesen spojovací postřik PS-E 0,3 kg asf./m2 a realizována obrusná vrstva z 
asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40 mm a šíři 0,5 m.  Vzniklá spára bude proříznuta a zalita asf. 
modifikovanou zálivkou 

Stavební úpravy viz. Koordinační situační výkres C.3 

Dle domluvy s p. Kápičkou za společnost GASNET bylo domluveno následující: 
- Potrubí plynovodu bude o cca 50 cm hloub pod veškerými navrženými konstrukcemi.  
- Odstup VO bude dodržen dle normy.  
- Pro přípojku v km 0,323 bude proveden prostup palisádou „oknem“ 30 x 30 cm řešený překladem 

nad přípojkou, zachování pískového obsypu. Bude provedena sonda  
- Přípojka ve vjezdu v km 0,349 bude prověřena sondou. Případně bude řešeno během stavby 

upraveny konstrukce sjezdu tak, aby nebyl porušen obsyp a podsyp. Kce min. 30 cm nad povrchem 
potrubí 

Další podmínky budou stanoveny ve vyjádření GASNET 

 

5.1 Odvodnění komunikace a přilehlých ploch 

Povrchová voda ze zpevněných a nezpevněných ploch - komunikací, parkovišť, pobytových ploch a zeleně bude 
podélným a příčným sklonem odvedena do odvodňovacích žlabu, uličních vpustí vybavených zápachovými 
uzávěry a dále přípojkami zaústěna do stávající kanalizace. Přípojky od uličních vpustí nebo odvodňovacích 
žlabů budou napojeny na stávající kanalizaci pomocí navrtávky.  
 

Uliční vpusti odvodňují komunikace a přilehlé chodníky v ulici Moravská. Jednotlivé navržené uliční vpusti jsou 
označeny „UV“. Vpusti budou složeny z uliční mříže třídy zatížení D 400 o rozměrech 500x500x160mm, 
vyrovnávacím prstencem tl. 60mm, horní skruží s vnitřním ∅450mm; výšky 195; 295; 570mm, středové skruže 
vnitřním ∅450mm; výšky 195; 295; 570mm, skruží sifon (zápach. uzávěrka), dno s kalovou prohlubní –viz další 
přílohy PD. Dále bude vpust vybaveny kalovým košem. Rám uliční mříže bude obetonována. Odtok z uličních 
vpustí je řešen přes dešťové přípojky „DP-UV“, které jsou zaústěny do stávající kanalizace pomocí navrtávek 
(mechanické kolmé sedlo), případně do šachet pomocí šachtových vložek. 
 

Odvodnění části místní komunikace s přilehlými chodníky bude odvodněno pomocí liniových žlabů. Liniový žlab 
bude osazen v problematických vjezdech a komunikaci, označený jako „OŽ“. Třída zatížení žlabů je D400. 
Navržené žlaby májí tloušťku stěn min. 30 mm a litinový kryt s vtokovými štěrbinami širokými 14 mm z tvárné 
litiny v třídě zatížení D 400. Jedná se o žlaby se stavební výškou 160mm a stavební výškou 214mm s průtočným 
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profilem 143cm2 -značeno jako TYP010. Jediná změna je u linie Ž2 a Ž3 pro ty to linie je stavební výškou 160mm 
a stavební výškou 244mm s průtočným profilem 173cm2 -značeno jako TYP015. Liniový žlab bude uložen do 
betonového lože min. kvality betonu C20/25 o min. rozměrech š.460mm v.250mm. 
 

Potrubí přípojek z PVC-U; SN12 a dimenze ∅150 – viz další příloha PD. Napojení přípojek na stávající kanalizaci 
pomocí navrtávek (mechanické kolmé sedlo) nebo na revizní šachty pomocí šachtové vložky. Sklon přípojek v 
rozmezí min.2% - max.40%. Použitý materiál přípojek – směs PVC-U s mimořádnou houževnatostí a rázovou 
odolností s plnostěnnou konstrukcí stěny (ČSN EN 1401), spoj s integrovaným pojistným kroužkem a těsností 
min. 2,5bar, tvarovky pouze vstřikované (ne lepené). Napojení přípojek bude podle technických podmínek a 
standardů výrobce a doporučení platných ČSN. Při výstavbě a to především před záhozem je nutné geodeticky 
zaměřit přípojek a jejich lomů. Stávající uliční vpusti budou vybourány a napojení na jednotnou kanalizaci 
zaslepeno. 

 

Technické parametry kanalizace: 
Materiál:   PVC-U 

Dimenze:   150 

 
Označení jednotných přípojek, jejich dimenze a délky:  
Přípojka od uliční vpusti „DP-UV1 – DP-UV24“    PVC-U SN12, Dl. a dimenze viz situace 

Přípojka od odv .žlabu „DP-OŽ1 – DP-OŽ8“    PVC-U SN12, Dl. a dimenze viz situace 

 
Označení uličních vpustí:  
Uliční vpust „UV1-UV17“  
 
Označení odvodňovacích žlabů:  

Odvodňovací žlab s mříží „OŽ1-OŽ8“  
 

5.2 Množství dešťových vod 

Předpokládané množství dešťových vod z místní komunikace a pohybových ploch v (části) ul. Nadějovská, je 
stanoveno dle obecně platných předpisů při použití níže popsaných předpokladů. 
        Součinitel odtoku  

komunikace        0,90 (0,70) 

chodníky/vjezdy        0,90 (0,70) 

zeleň         0,15 (0,10) 

Intenzita přívalového deště (i) dle ombrografické stanice (srážkoměrná stanice Hradec Králové) s délkou trvání 
15 minut, periodicitou n = 0,5 (dvouletý déšť) je pro danou oblast:  143 l/s.ha 

 

Povodí č. 1-4 = D1-4: 

Odvodňovaná plocha povodí  D1-4:     0,155 ha 

Součinitel odtoku :       0,84 

Výpočet objemu dešťových vod je podle vzorce:     Q =  x S x i 

         Q = 18,49 l/s 

Tab. č. 1: Stoka „DA-1“ - Celkový roční odtok dešťových vod dle metodiky vyhlášky č. 428 Sb. z 11.12.2001  
Druh plochy Plocha Odtokový 

součinitel 
Redukovaná 

plocha 

Roční úhrn 
srážek 

Roční 
množství 

 m2  m2 mm/rok m3 

A+B+C 1550 0,84 1293 698 903 

 

Povodí č. 5-24 = D5-24: 
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Odvodňovaná plocha povodí  D5-24:     0,714 ha 

Součinitel odtoku :       0,63 

Výpočet objemu dešťových vod je podle vzorce:     Q =  x S x i 

         Q = 64,17 l/s 

Tab. č. 2: Stoka „DA-2“ - Celkový roční odtok dešťových vod dle metodiky vyhlášky č. 428 Sb. z 11.12.2001  
Druh plochy Plocha Odtokový 

součinitel 
Redukovaná 

plocha 

Roční úhrn 
srážek 

Roční 
množství 

 m2  m2 mm/rok m3 

A+B+C 7136 0,63 4488 698 3133 

 

Povodí č. CHst.-Nst: 

Odvodňovaná plocha povodí  CHst.+Nst.:     0,066 ha 

Součinitel odtoku :       0,28 

Výpočet objemu dešťových vod je podle vzorce:     Q =  x S x i 

         Q = 2,59 l/s 

Tab. č. 3: Stoka „DB“ - Celkový roční odtok dešťových vod dle metodiky vyhlášky č. 428 Sb. z 11.12.2001  
Druh plochy Plocha Odtokový 

součinitel 
Redukovaná 

plocha 

Roční úhrn 
srážek 

Roční 
množství 

 m2  m2 mm/rok m3 

A+B+C 657 0,28 180 698 126 

A – zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy  
B – lehce propustné zpevněné plochy  
C – plochy kryté vegetací 
 

Zhodnocení vlivu na odtokové poměry  

Odtokové poměry v území nejsou návrhem významně měněny. Stavba bude mít pozitivní vliv na okolí, jedná se 
o úpravu stávajícího nevzhledného okolí. 

 

5.3 Vytyčovací body pro uliční vpusti 
 

VYTYČOVACÍ BODY PRO ULIČNÍ VPUSTI (X, Y)  

č.bodu X Y č.bodu X Y 

 

UV1 1070087.979 645982.045 UV10 1070382.688 646279.616 
 

UV2 1070105.900 646014.766 UV11 1070395.949 646315.302 
 

UV3 1070145.278 646028.842 UV12 1070409.429 646349.274 
 

UV4 1070191.435 646036.268 UV13 1070427.260 646383.515 
 

UV5 1070234.467 646050.577 UV14 1070446.919 646418.738 
 

UV6 1070265.045 646070.864 UV15 1070466.733 646453.473 
 

UV7 1070342.571 646176.473 UV16 1070486.718 646477.795 
 

UV8 1070354.154 646202.834 UV17 1070488.413 646500.639 
 

UV9 1070367.736 646239.422    
 

 

 Návrh konstrukce je navržen dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.  
KONSTRUKCE CHODNÍKU: 
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D1-D-2, TZD CH, P III - upravená  

 

BETONOVÁ DLAŽBA       DL  60 MM 

ŠTĚRKOPÍSEK 0/8      L  40 MM 

ŠTĚRKODRŤ 0/32      ŠDB   150 MM 

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=30 MPa 

CELKEM :           MIN.   250 MM 

 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 
ODSTRANĚNÍM ZEMINY V TL.0,300M A ROZPROSTŘENÍ VRSTVY Z ŠD 0/ 63 V tl.0,30m. 
  
 
KONSTRUKCE VJEZDU A PARKOVACÍCH STÁNÍ: 
 

D2-D-1, TZD VI, P III - upravená 

 

BETONOVÁ DLAŽBA       DL  80 MM 

ŠTĚRKOPÍSEK 0/8      L  40 MM 

ŠTĚRKODRŤ 0/63      ŠDB   250 MM 

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=30 MPa 

CELKEM :           MIN.   370 MM                 

 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 
ODSTRANĚNÍM ZEMINY V TL.0,300M A ROZPROSTŘENÍ VRSTVY Z ŠD 0/ 63 V tl.0,30m. 

 

KONSTRUKCE ASFALTOVÉ KOMUNIKACE: 
 

D1-N-1, TZD IV, P III - upravená  

 

ASFALTOVÝ BETON       ACO 11  40 MM 

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK     PS-A  0,3 KG ASF/M2 

ASFALTOVÝ BETON      ACO 16+ 80 MM  

ŠTĚRODRŤ 0/32      ŠDA  150 MM 

ŠTĚRODRŤ 0/63      ŠDB   200 MM 

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=45 MPa 

CELKEM :           MIN.   470 MM 

 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=45 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 
ODSTRANĚNÍM ZEMINY V TL.0,500M A ROZPROSTŘENÍ VRSTVY Z ŠD 0/ 63 V tl.0,50m. 

 

Navržené obruby: 

Betonová silniční obruba 150/250/1000 mm 

Betonová silniční obruba 100/250/1000 mm 

Betonová nájezdová obruba 150/150/1000 mm 

Betonová obruba přechodový kus 150/150-250/1000 mm 

Betonová záhonová obruba 80/250/1000 mm 

Betonová palisáda 110/110/600 mm 

Betonová palisáda 110/110/1200 mm 

 

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA 
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POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvodnění nově navržené stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do vpustí a  
odvodňovacích žlabů, které budou zaústěné do stávající kanalizace.  

7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO 
PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Dojde k přesunutí stávajícího DZN a osazení navrženého značení „P2“, „P6“ a sloupky „Z11g“.  
 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPA 

DNĚ ÚDRŽBU 

Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty a provozu na staveništi, na díle a za odstranění 

veškerých nečistot a případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. 

Před vlastní výstavbou je třeba provést přípravu zájmového území. 

Předpokládá se, že výroba betonových směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Potřebné 

plochy pro skládky zajistí zhotovitel stavby. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technických předpisů, příslušných norem 

a technicko - kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění 

předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

V prostoru stavby nesmí být zřizovány dočasné sklady PHM. Na staveništi se nesmí provádět opravy 
mechanismů. 

 

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Připojení na potřebné inženýrské sítě v průběhu výstavby objektů bude zajištěno z vlastních 

zdrojů dodavatelské firmy. 

Zdroje energie a vody budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy. 

Skladovací a pracovní plochy je možno umístit na pozemku dočasného záboru. 

Materiálové zdroje stavby budou řešeny dodavatelsky s jejich dopravou na stavbu. 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ 
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Pro stavbu nebylo vyžadováno. 

 

11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOCTÍ 
POHYBU NEBO ORIENTACE 

Přístup na staveniště bude zajištěn ze silnice II a III třídy, na které se místní komunikace napojuje. Pro 
pěší bude přístup omezen, bude zajištěn přístup obyvatelům v řešené lokalitě. 

Zajištění bezpečnosti pohybu osob během realizace stavby podle vyhl. 398/2009 Sb.: 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace: 
Při nedodržení průchozího prostoru v šířce 1,50m, nebo při celé uzavírce trasy pro chodce se 
provede bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně 
bezpečných míst určených a označených k přecházení vozovky. 
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Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 0,90m s výškovými rozdíly nejvíce do 0,02m a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 až 
0,25m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 0,10m. Pochozí rošt musí být proveden 
obdobně jako trvalé komunikace pro pěší. V případě pochozího roštu nesmí být mezery (oka) 
pochozí plochy větší než 15 mm. 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením: 
Provizorní komunikace pro chodce budou vybaveny systémem vodících linií podle zmíněné 
vyhlášky. 

Podél této vodící linie nesmí být min. v průchozím prostoru šířky 0,90m umísťovány žádné 
překážky. Předměty pro stavbu, reklamu a informační či jiné konstrukce na ostatních místech 
pochozích ploch musí mít ve výši 0,10 až 0,25m nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou 
hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1,10m pevnou ochranu jako je tyč 
zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout 
zarážku za obrys překážky nejvýše o 0,20 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a 
konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

Návrh stavby chodníku řeší úpravy, které by souvisely s bezbariérovým užíváním stavby dle 
vyhlášky 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání „staveb“ vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny Z1/2010. 

Stavba chodníku je navržena pro obousměrný provoz chodců. 

Materiál pro navržené hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým 

se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS. 

Bezbariérové úpravy jsou vyznačeny ve výkresové části PD. 

 

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 

• Chodník je navržen v šířce min. 1,50 m. 

• Výškové rozdíly komunikace a chodníku nejsou vyšší než 0,10 m. V místě vjezdu na okolní 

pozemku sníženy na 0,02 – 0,05 m. 

• Konstrukce chodníku pro chodce je navržena ve podélném sklonu cca 0,5 % a v příčném 

směru ve sklonu 2,00%. Ve vjezdech max. 12,50% 

• Použitá dlažba musí splňovat součinitel smykového tření min. 0,5. 

 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením: 

• Na konstrukci chodníku jsou navrženy vodící linie pomocí převýšené obruby a stávající 

zástavby. 

• Asfaltová vozovka a chodník jsou odděleny silniční betonovou obrubou výšky min. 0,08 m a 

v místě vjezdů na okolní pozemky snížena na 0,02 – 0,05 m. 

• V místě sjezdů je navržena také umělá bezpečnostní linie ze zámkové dlažby červené barvy šířky 
0,40m. 
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Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením: 

• Vzhledem k technickému řešení stavby a dopravnímu zatížení komunikací nejsou součástí 

žádné speciální prvky pro osoby se sluchovým postižením. 

 

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení: 

Přirozená vodící linie – je tvořena převýšenými obrubami a stávající zástavbou. 

Umělá vodící linie – je tvořena betonovou dlažbou s podélnou drážkou. 

Varovné pásy - jsou navrženy z pásu betonové reliéfní zámkové dlažby červené barvy. 

 

Šířka varovného pásu je vždy 0,40 m. Pásy musí splňovat TN TZÚS 12.03.04. 

Všechny použité prvky bezbariérové řešení staveb musí splňovat TN TZÚS 12.03.04 a NV 

č.163/2002 Sb. 

Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle 

zákona č. 262/2006 Sb., č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Připomínají se zejména práce prováděné pod nadzemním vedením, v blízkosti kabelů sítí, řádné 

pažení a zajištění sloupů nadzemního vedení v blízkosti stavby. 

12 Provádění prací 

Smlouvy s vlastníky pozemku s provedením stavby musí být doložena k PD pro stavební povolení a provádění 
stavby. 

Výkopek se bude průběžně odvážet na skládku, pro podsyp, obsyp a zásyp se písek (dobře hutnitelné náhradní 
kamenivo) dováží. 
Před zahájením stavebních prací prověří investor úplnost všech inženýrských sítí a zajistí jejich přesné vytyčení 
v terénu a předá je dodavateli. Dále je nutno provést ověření hloubek stávajících inženýrských sítí v místě křížení 
s plánovanou výstavbou. Ve všech místech budou před výstavbou provedeny ručně kopané sondy. Zhotovitel 

požádá správce inženýrských sítí o stanovení podmínek pro stavbu. Stanovené podmínky musí být stavebním 
dodavatelem respektovány. 
Jakoukoli změnu materiálu či provedení stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za případné 
nesrovnalosti, které vzniknou v důsledku neodsouhlasených změn, projektant neodpovídá.  
 

12.1 Ochranná pásma kanalizačních přípojek 

Stanoví zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Ochranná pásma jsou vymezena vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 
- u kanalizačních stok do průměru 500 mm – 1,5 m. 

- u kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m. 

12.2 Vytýčení 
Je patrné ze stavební situace. Odpovědnému geodetovi bude předána situace stavby v S-JTSK – B.p.v. 

v digitální podobě. 
 

12.3 Zemní práce 

Veškeré výkopové práce jsou citlivé na deštivé počasí. Vytěžené zeminy budou po jejich roztřídění odvezeny na 
meziskládku, vhodné zeminy budou použity na zpětné zásypy. 
Třídy zeminy a stupeň využitelnosti pro zpětné zásypy a násypy upřesní geotechnický dozor podle skutečnosti 
zápisem do stavebního deníku potvrzeného objednatelem. 
Vybourané konstrukce betonové zdí, dna, stávajícího výpustného zařízení, zábradlí a potrubí budou odvezeny 
na řízenou skládku. 
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Požadavky na mezideponii a deponii nejsou. 
Všeobecně je třeba uvést, že budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 - Zemní práce a všemi se zemními 
pracemi souvisejícími bezpečnostními předpisy. 
Třídy zeminy a stupeň využitelnosti pro zpětné zásypy a násypy se upřesní podle skutečnosti zápisem do 
stavebního deníku potvrzeném objednatelem. 
Hutněné zásypy, popř. násypy budou prováděny po vrstvách hutněných cca 8 pojezdy vibračního válce. Dle 
skutečné situace na staveništi může být požadováno provedení s prokládáním náhradním, na meziskládce 
vytříděným kamenivem/zeminou. 

S ohledem na charakter liniových objektů tvoří zemní práce hlavní část stavebních prací. Všeobecně je třeba 
uvést, že budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 - Zemní práce a všemi se zemními pracemi souvisejícími 
bezpečnostními předpisy (pečlivé pažení). Není-li jinak uvedeno, předpokládá se třída těžitelnosti 3 dle neplatné 
ČSN 73 3050 - Zemní práce, Všeobecné ustanovení. Před prováděním výkopů je třeba ověřit a na terénu 
vyznačit polohu stávajících podzemních sítí. 
Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit, včetně odborného dozoru správce sítě. Vlastní výkopy 
budou paženy rozpěrným pažením. 
Při rozvaze v soupisu výkonů se uvažuje, že veškerý výkop bude ukládán na mezideponie, zásyp těženým 
materiálem z vhodných partií, případně materiálem upraveným. Vyloženě nevhodný materiál se předpokládá 
jako vytlačená kubatura, která bude odvezena na deponii.  

Pod komunikací nebude provedena žádná stavební úprava.  

V blízkosti stávajících sítí je nutno počítat se ztíženou vykopávkou - ruční výkop. Stávající vedení je při provádění 
nutno pečlivě zajistit. 
Mimořádnou pozornost je nutno věnovat nadzemnímu vedení, pro dostatečné zajištění sítě. 

 

12.4 Kanalizace 

Obecně budou přípojky kanalizace realizovány od vyústění proti toku.  
Kanalizace bude zhotovena podle ČSN EN 1610 (75 6114, Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení). 
Pro ukládání potrubí bude provedena strojně hloubená rýha dle ČSN 73 6133, v blízkosti křížení podzemních 
sítí bude prováděn ruční výkop. Potrubí bude ukládáno v rýze se zajištěnými stěnami na štěrkopískový hutněný 
podsyp a potrubí bude obsypáno, zásyp bude hutněn – viz vzorové příčné řezy. Průběžně bude prováděna 
zkouška hutnění podsypu a obsypu potrubí. Při výskytu vody bude použita drenáž a . 

Na dně výkopu bude proveden zhutněný štěrkopískový podsyp. Po montáži potrubí (dle návodu dodavatele 
potrubí) a šachet bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok), následně 
bude proveden pečlivě hutněný zásyp. Na závěr prací bude provedena zkouška hutnění zásypu a zaměření 
skutečného stavu. 
Dodavatelská dokumentace bude obsahovat vhodné zajištění stěn výkopu a vhodné opatření, kterým se zajistí 
zemina pro hutněný zásyp výkopu.  
Povrch dotčených komunikací bude uveden do původního stavu. 
Po ukončení prací bude provedeno zaměření skutečného stavu. 
Při provádění stavebních prací bude dodržena bezpečnost práce a všechny bezpečnostní předpisy. 
Upozornění: 
Pro provádění sítí by měla být vybrána dodavatelská organizace s odpovídajícím strojním a materiálovým 
vybavením. 
Stoky budou realizovány od vyústění proti toku, aby nedošlo k nenapravitelnému zahloubení. Dále je třeba 
kontrolovat kvalitu všech prací (spoje trub, betony šachet, spáry a omítka skruží), aby nevznikaly komplikace při 
vyhodnocování investorem požadovaných zkoušek vodotěsnosti (dle ČSN 73 6909). Zkoušku je třeba provést 
hned na prvním uceleném úseku, aby v případě negativního výsledku bylo možno provést návrh potřebných 
opatření. 
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12.5 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule 
dodavatelskou organizací, upozorňující na zákaz vstupu na staveniště a nebezpečí úrazu. Během výstavby 
budou dotčená území s nebezpečím pádu do hloubky ohraničena provizorním oplocením o výšce 1,8 m. 
 

13 Péče o životní prostředí a bezpečnost práce 

Po dokončení stavby nebude mít stavba jako celek negativní vliv na životní prostředí. 
Realizace projektu pozitivně ovlivní zadržení vody v krajině, nezpůsobí změny v místní topografii terénu, 
neovlivní stabilitu terénu, nebude mít vliv na vznik eroze. Záměr projektu je situován do území, které dle 
územního plánu odpovídá navrhované aktivitě a bude splňovat limity prostorového využití území dané územním 
plánem. Realizací projektu a jeho účelným provozováním se nepředpokládá významné ovlivnění nebo ohrožení 
žádného z rostlinných či živočišných druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, že plánovaný projekt bude 
mít pozitivní vliv na flóru i faunu. 
 

Vliv na okolí po období výstavby 

Bude se jednat o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní životní prostředí 
v blízkém okolí. 
Pro minimalizaci negativních vlivů v průběhu výstavby budou uplatněna následující opatření pro ochranu 

životního prostředí: 

- hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době, 

- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí 

dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby, 

- na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní 

údržby, 

- plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo 

organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna 

odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), 

- všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, 

aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů, 

- odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní 

odpady a odpady nebezpečné, 

- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu 

realizace záměru a doloží způsob jejich využití resp. odstranění. 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 
 

Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a 
ve fázi jeho realizace. 
V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
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delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 
listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 
stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 
například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované 
na staveništi nebo stavbě. 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. a bude-li vznikat povinnost oznámení 
zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 309/2006 Sb., 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 
při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Práce budou zahájeny až poté co bude 

staveniště náležitě vybaveno a zajištěno. 
 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatelských a subdodavatelských 
organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy pro pohyb cizích pracovníků, 
v areálu stavby, v rozsahu nutném pro výkon práce. Mezi dodavatelskými a subdodavatelskými firmami musí 
dojít, podle zákoníku práce k výměně seznamů rizik. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení 
vhodnými ochrannými pomůckami. 
 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit 
pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést 
školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými 
k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. 
Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
a při výkopových pracích. 
Při práci ve výškách (nad 1,5 m) budou používány zejména technické konstrukce, jako jsou dočasné lešení nebo 
pracovní plošiny. Proti pádu musí být zajištěn též materiál a předměty. Nutné je i bezpečně zajistit prostory, nad 
kterými se pracuje a kde vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů. Příkladem 
bezpečného zajištění je vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití 
záchytné konstrukce nebo ohrazení nebezpečného prostoru. Zde se uplatňuje celá řada norem, jako příklad lze 
uvést ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení, ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné ochrany volného 
okraje, ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, ČSN EN 12 63-1,2 (73 8114) Záchytné sítě, ČSN 74 3282 
Ocelové žebříky, základní ustanovení, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 
nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho 
nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající 
předpokládanému provozu. Ve výkopech musí být zřízeny sestupy (výstupy) pro bezpečný pohyb pracovníků. 
Okraje výkopu nesmějí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny 
proti sesutí. Musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola údržby zábran, pažení, lávek, přechodů apod. Při 
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změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za 
provádění zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit sklon svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě 
svahu, musí pracovník odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. 
Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s telefonními 
čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního značení stavby. 
 

Bezpečnostní opatření 
Místa první pomoci a lékařské péče jsou zajištěna v místních zdravotnických zařízeních. Hlavní energie pro 
výstavbu zajistí objednatel určením napájecích bodů s dostatečnou kapacitou: 
voda – zajistí zhotovitel instalací mobilního zařízení 
elektrická energie - z rozvodny nebo mobilních zařízení 
stlačený vzduch - zajistí zhotovitel díla instalací mobilního kompresoru 

Doprava hmot, materiálů a prvků pro výstavbu je po ose. 
 

14 Zásady provozu, požadavky na vybavení 

V souladu s manipulačním řádem bude prováděna periodicky kontrola a údržba zařízení: 
- intervaly pro vizuální kontrolu, kontrola a údržba zařízení (vyčištění nátokového objektu a usazovací 

šachty, obnovování nátěrů, zimní opatření, atd.) 
- v mimo vegetačním období 1x za cca10 let provést revizi stavební části 
14.1 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 
 

15 Certifikace, schvalování a realizace 

Všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí vybaveny příslušnými 
schvalovacími a certifikačními dokumenty. Bez těchto dokumentů nelze provést žádné instalace těchto výrobků 
a zařízení! V případě, že objednatel zjistí instalaci výrobků a zařízení, které nemají příslušné schvalovací a 
certifikační dokumenty, veškeré náklady na jejich odstranění a instalaci nových výrobků a zařízení (schválených 
a certifikovaných) musí plně uhradit zhotovitel výkonů včetně následných škod. 

Ze strany objednatele jsou uznávány pouze schvalovací a certifikační dokumenty zpracované autorizovanými 
zkušebnami (organizacemi). 

 


