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1 IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Rekonstrukce ulice Moravska, Chrudim

Misto stavby: ulice Moravska, RubeSova

Kraj: Pardubicky

Katastralni uzemi: Chrudim [654299]

Parcelni Gisla: 2946/1; 2392/1; 2860/3; 2406/5; 2860/9; 2493/2; st. 934; 2858/16;
2858/15; 2858/2; 2862/2; 3721; 2500/1

Druh stavby: Komunikace

Stupen dokumentace: Dokumentace po spole¢né povoleni stavby

a provadéci dokumentace

1.2 Udaje o stavebnikovi
Mésto Chrudim

Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Jméno: VDI Projekt s.r.o.
K Boti¢i 1453/6, 101 00 Praha 10
IC: 288 60 080, DIC: CZ288 60 080
Kancelar Pardubice: Ttida Miru 109, 530 02 Pardubice

Hlavni projektant: VDI Projekt s.r.o.
K Botici 1453/6, 101 00 Praha 10
IC: 288 60 080, DIC: CZ288 60 080
Kancelar Pardubice: Ttida Miru 109, 530 02 Pardubice

InZzenyrska €innost: VDI Projekt s.r.o.
K Boti¢i 1453/6, 101 00 Praha 10
IC: 288 60 080, DIC: CZ288 60 080
Kancelar Pardubice: Ttida Miru 109, 530 02 Pardubice
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STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENiIM NAVRZENEHO RESENI

Jedna se o navrh rekonstrukce mistni komunikace v Chrudimi. V sou€asné dobé je v feSeném uzemi
asfaltova komunikace proménné Sifky, sjezdy k nemovitostem, zpevnéné plochy pro parkovani, v ¢asti
feSeného uzemi se nachazi chodnik z betonové dlazby.

Jedna se o zastavéné Uzemi.

VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V
DOKUMENTACI - DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY PRUZKUM APOD.

Navrzena stavba je v souladu s platnou Gzemné planovaci dokumentaci vydanou 8.10.2022.

V dotéenych lokalitAch se nenachazeji zdroje nerostd ani podzemnich vod, tato Uzemi nejsou

poddolovana ani uréena pro zvlastni zasahy do zemské kury.
Dopravni prazkum:
Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat
Geotechnicky a hydrogeologicky prazkum, zakladni korozni priizkum:
Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat
Diagnosticky prizkum konstrukci:
Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat
Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech
Neni nutné pofizovat.

Klimatologické Udaje (pfevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazd, extrémni teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

Neni nutné pofizovat.

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné ani neni soucasti chranéného Gzemi.

VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Rekonstruovana mistni komunikace se nachazi v severovychodni ¢asti mésta Chrudim, ktera se
napojuje na zacatku trasy na stavajici silnici I11/34025 a na konci trasy na MK ul. Malecka.

Soucasti PD je navrh vefejného osvétleni, ktery je navzajem koordinovan.
NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Pfed zahajenim praci budou v celé ploSe uUzemi vytyCeny a ur€eny pribéhy inZenyrskych siti.
Nasledné bude provedeno odstranéni povrchu komunikace a chodniku, a vyména podkladnich vrstev.

SO 101 — Komunikace

Jedna se o rekonstrukci mistni komunikace v Chrudimi, kterd zahrnuje ulici Moravskou a &ast ulice
RubeSova. Rekonstrukce spocCiva ve smérové uUpravé komunikace vcetné vybudovani novych
konstrukci komunikace, chodniku, Upravy vjezd( a zelenych ploch. Komunikace je vzhledem
k objizdné trase autobusu feSena jako obousmérna v Sifi 5,5 m. Nové plochy komunikace budou
s asfaltovym krytem, které budou dopInény o vodici prouzky a silni¢ni obruby. Obruby budou podél
chodniku pfevySeny o 12 cm od vozovky a 2-5 cm v mistech vjezdud. Podél komunikace bude
vybudovan chodnik v min. Sifi 1,5 m. Chodnik bude od zelené oddélen zahonovou obrubou nebo
palisadou, které budou tvofit vodici linii a musi byt pfevySeny min. o 6 cm od chodniku. Chodnik bude
na jedné strané napojen na stavajici chodnik lavce a na opacné strané bude napojen na stavajici
chodnik v ul. Malecka. Vjezdy budou vyskové upraveny a vybudovany nové konstrukce. Sjezdy ke
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nemovitostem budou feSeny sklopenim najezdové rampy nebo ploSnym snizenim v Sifi chodniku.
Uprava sjezdul zlepuje stavajici stav svym podélnym sklonem. V km 0,340 a km 0,600 neni rozsifenim
vozovky na normoveé Sitky zajiStén alespon stavajici sklon a je nutné pfipadnou Upravu odsouhlasit
s majitelem napojované nemovitosti. Soucasti navrhu jsou i parkovaci stani, kterou jsou feSena jako
podélna s Sitkou 2,0 m a zakladni délkou 6,75 m. Okolni terén bude vyskové upraven a oset travnim
semenem.

Stavajici opérna zed ,u kfizku“ bude posouzena a pfipadné opravena.

Chodnik od lavky z ulice Moravska do kfizovatky slepé Casti ulice RubeSova neni feSena jako
bezbariérova, podélny sklon je vy$Si nez 8,33 %. VySka napojovanych mist je dana stavajici zastavbou
a neni mozné bezbariérovou trasu zajistit. Bezbariérovy pfistup je mozny chodnikovym propojenim od
MO ulice Topolska.

Bude doplnéno dopravni znac¢eni. V misté snizenych obrub budou doplnény varovné pasy. Pokud
dojde k preruSeni pfirozené vodici linie v délce 8,0 m a vice, bude vybudovana uméla vodici linie
z dlazby.

Podél budov nebo podezdivek oploceni bude pouzita nopova félie.

Predpoklada se odfrézovani prvni konstrukéni vrstvy vozovky v tl. 40 mm a Sifi 0,5 m a druhé
konstrukeni vrstvy vozovky v tl. 60 mm a Sifi 0,25 m, odfrézovany povrch bude ocCiStén a opatien
spojovacim postfikem PS-E 0,5 kg asf./m2 a nasledné provedena vrstva ACP 16+ v tl. 60 mm a Sifi
0,25 m, dale bude nanesen spojovaci postfik PS-E 0,3 kg asf./m2 a realizovana obrusna vrstva z
asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40 mm a Sifi 0,5 m. Vznikla spara bude profiznuta a zalita asf.
modifikovanou zalivkou

Stavebni Upravy viz. Koordinaéni situa¢ni vykres C.3

Dle domluvy s p. Kapi¢kou za spoleénost GASNET bylo domluveno nasledujici:

- Potrubi plynovodu bude o cca 50 cm hloub pod vedkerymi navrzenymi konstrukcemi.

- Odstup VO bude dodrzen dle normy.

- Pro pfipojku v km 0,323 bude proveden prostup palisadou ,oknem® 30 x 30 cm feSeny prekladem
nad pfipojkou, zachovani piskového obsypu. Bude provedena sonda

- Pfipojka ve vjezdu v km 0,349 bude provéfena sondou. Pfipadné bude feSeno béhem stavby
upraveny konstrukce sjezdu tak, aby nebyl porusen obsyp a podsyp. Kce min. 30 cm nad povrchem
potrubi

Dals$i podminky budou stanoveny ve vyjadieni GASNET

5.1 Odvodnéni komunikace a pfilehlych ploch
Povrchova voda ze zpevnénych a nezpevnénych ploch - komunikaci, parkovist, pobytovych ploch a zelené bude
podélnym a pficnym sklonem odvedena do odvodriovacich zlabu, uli¢nich vpusti vybavenych zapachovymi
uzaveéry a dale pfipojkami zausténa do stavajici kanalizace. PFipojky od uliénich vpusti nebo odvodriovacich
Zlabu budou napojeny na stavajici kanalizaci pomoci navrtavky.

Uli¢ni vpusti odvodriuji komunikace a pfilehlé chodniky v ulici Moravska. Jednotlivé navrzené uliéni vpusti jsou
oznaCeny ,UV*“. Vpusti budou slozeny z uli¢ni mfize tfidy zatizeni D 400 o rozmérech 500x500x160mm,
vyrovnavacim prstencem tl. 60mm, horni skruzi s vnitinim @450mm; vysky 195; 295; 570mm, stfedové skruze
vnitfnim @450mm; vysky 195; 295; 570mm, skruzi sifon (zapach. uzavérka), dno s kalovou prohlubni —viz dalSi
prilohy PD. Dale bude vpust vybaveny kalovym koSem. Ram uli¢ni mfiZze bude obetonovana. Odtok z uli¢nich
vpusti je feSen pres destové pripojky ,DP-UV*, které jsou zaustény do stavajici kanalizace pomoci navrtavek
(mechanické kolmé sedlo), pfipadné do Sachet pomoci Sachtovych viozek.

Odvodnéni ¢asti mistni komunikace s pfilehlymi chodniky bude odvodnéno pomaoci liniovych Zlabd. Liniovy Zlab
bude osazen v problematickych vijezdech a komunikaci, oznageny jako ,0Z“. TFida zatizeni Zlabu je D400.
Navrzené Zlaby mgji tlouStku st&n min. 30 mm a litinovy kryt s vtokovymi Stérbinami Sirokymi 14 mm z tvarné
litiny v tfidé zatizeni D 400. Jedna se o Zlaby se stavebni vySkou 160mm a stavebni vySkou 214mm s pratocnym
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profilem 143cm? -znageno jako TYP010. Jedina zména je u linie Z2 a Z3 pro ty to linie je stavebni vyskou 160mm
a stavebni vy$kou 244mm s pratoénym profilem 173cm? -znageno jako TYPO015. Liniovy Zlab bude uloZen do
betonového loZe min. kvality betonu C20/25 o min. rozmérech §.460mm v.250mm.

Potrubi pfipojek z PVC-U; SN12 a dimenze §150 — viz dalSi pfiloha PD. Napojeni pfipojek na stavajici kanalizaci
pomoci navrtavek (mechanické kolmé sedlo) nebo na revizni Sachty pomoci Sachtové viozky. Sklon pfipojek v
rozmezi min.2% - max.40%. Pouzity material pfipojek — smés PVC-U s mimofadnou houzevnatosti a razovou
odolnosti s plnosténnou konstrukci stény (CSN EN 1401), spoj s integrovanym pojistnym krouzkem a tésnosti
min. 2,5bar, tvarovky pouze vstfikované (ne lepené). Napojeni pFipojek bude podle technickych podminek a
standard(i vyrobce a doporugeni platnych CSN. PFi vystavbé a to pfedevsim pied zahozem je nutné geodeticky
zaméfit pfipojek a jejich lomu. Stavajici uliéni vpusti budou vybourany a napojeni na jednotnou kanalizaci
zaslepeno.

Technické parametry kanalizace:
Material: PVC-U
Dimenze: @150

Oznadeni jednotnych pripojek, jejich dimenze a délky:
PFipojka od uliéni vpusti ,DP-UV1 — DP-UV24*
PFipojka od odv .Zlabu ,DP-OZ1 — DP-OZ8*

PVC-U SN12, DI. a dimenze viz situace
PVC-U SN12, DI. a dimenze viz situace

Oznaceni uliénich vpusti:
Uliéni vpust ,UV1-UV17*

Oznaceni odvodriovacich zlabu:
Odvodfiovaci Zlab s mfizi ,071-0Z8"

5.2 Mnozstvi dest'ovych vod
Predpokiadané mnozstvi deStovych vod z mistni komunikace a pohybovych ploch v (Casti) ul. Nadéjovska, je
stanoveno dle obecné platnych predpist pfi pouZiti nize popsanych predpokladu.
Soucinitel odtoku ¥

komunikace 0,90 (0,70)
chodniky/vjezdy 0,90 (0,70)
zelen 0,15 (0,10)
Intenzita pfivalového desté (i) dle ombrografické stanice (srazkomérna stanice Hradec Kralové) s délkou trvani
15 minut, periodicitou n = 0,5 (dvoulety dést) je pro danou oblast: 143 I/s.ha
Povodi €. 1-4 = D1-4:
Odvodriovana plocha povodi D1-4: 0,155 ha
Soucinitel odtoku V: 0,84
Vypocet objemu destovych vod je podle vzorce: Q=¥ xSxi
Q=18,491/s
Tab. &. 1: Stoka ,DA-1" - Celkovy ro¢ni odtok destovych vod dle metodiky vyhlasky €. 428 Sb. z 11.12.2001
Druh plochy Plocha Odtokovy Redukovana Ro¢ni uhrn Roéni
sou initel plocha srazek mnozstvi
m2 m2 mm/rok m3
A+B+C 1550 0,84 1293 698 903

Povodi €. 5-24 = D5-24:
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Odvodriovana plocha povodi D5-24: 0,714 ha
Soudinitel odtoku ¥: 0,63
Vypocet objemu destovych vod je podle vzorce: Q=¥YxSxi
Q=64,171/s
Tab. €. 2: Stoka ,DA-2“ - Celkovy ro¢ni odtok destovych vod dle metodiky vyhlasky €. 428 Sb. z 11.12.2001
Druh plochy Plocha Odtokovy Redukovana Roc¢ni uhrn Roc¢ni
soucinitel plocha srazek mnozstvi
m2 m2 mm/rok m3
A+B+C 7136 0,63 4488 698 3133
Povodi €. CHst.-Nst:
Odvodriovana plocha povodi CHst.+Nst.: 0,066 ha
Soudinitel odtoku ¥: 0,28
Vypocet objemu destovych vod je podle vzorce: Q=¥xSxi
Q=2591/s
Tab. &. 3: Stoka ,DB" - Celkovy ro¢ni odtok destovych vod dle metodiky vyhlasky €. 428 Sb. z 11.12.2001
Druh plochy Plocha Odtokovy Redukovana Ro¢ni uhrn Ro¢ni
soucinitel plocha srazek mnozstvi
m2 m2 mm/rok m3
A+B+C 657 0,28 180 698 126

A — zastavéné plochy a tézce propustné zpevnéné plochy
B — lehce propustné zpevnéné plochy
C — plochy kryté vegetaci

Zhodnoceni vlivu na odtokové pomeéry

Odtokové poméry v Uzemi nejsou navrhem vyznamné ménény. Stavba bude mit pozitivni vliv na okoli, jedna se
0 Upravu stavajiciho nevzhledného okoli.

5.3 Vyty€ovaci body pro uliéni vpusti

VYTYCOVACi BODY PRO ULICNIi VPUSTI (X, Y)

¢.bodu X Y ¢.bodu X Y
UVl | 1070087.979 | 645982.045 UV10 | 1070382.688 | 646279.616
UV2 | 1070105.900 | 646014.766 UV1l | 1070395.949 | 646315.302
UV3 | 1070145.278 | 646028.842 UV12 | 1070409.429 | 646349.274
UV4 | 1070191.435 | 646036.268 UV13 | 1070427.260 | 646383.515
UV5 | 1070234.467 | 646050.577 UV14 | 1070446.919 | 646418.738
UV6 | 1070265.045 | 646070.864 UV15 | 1070466.733 | 646453.473
UV7 | 1070342.571 | 646176.473 UV16 | 1070486.718 | 646477.795
UV8 | 1070354.154 | 646202.834 UV17 | 1070488.413 | 646500.639
UV9 | 1070367.736 | 646239.422

Navrh konstrukce je navrzen dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

KONSTRUKCE CHODNIKU:
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D1-D-2, TZD CH, P Il - upravena

BETONOVA DLAZBA DL 60 MM
STERKOPISEK 0/8 L 40 MM
STERKODRT 0/32 SDs 150 MM
UPRAVENA ZEMNIi PLAN Edef,2min=30 MPa

CELKEM : MIN. 250 MM

V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNi ZONY

ODSTRANENIM ZEMINY V TL.0,300M A ROZPROSTRENI VRSTVY Z SD 0/ 63 V 1.0,30m.

KONSTRUKCE VJEZDU A PARKOVACICH STANI:

D2-D-1, TZD VI, P Il - upravena

BETONOVA DLAZBA DL 80 MM
STERKOPISEK 0/8 L 40 MM
STERKODRT 0/63 SDs 250 MM
UPRAVENA ZEMNI PLAN Edef,2min=30 MPa

CELKEM : MIN. 370 MM

V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNi ZONY

ODSTRANENIM ZEMINY V TL.0,300M A ROZPROSTRENI| VRSTVY Z SD 0/ 63 V 11.0,30m.

KONSTRUKCE ASFALTOVE KOMUNIKACE:

D1-N-1, TZD IV, P Ill - upravena

ASFALTOVY BETON ACO 11 40 MM
SPOJOVACI ASFALTOVY POSTRIK PS-A 0,3 KG ASF/M2
ASFALTOVY BETON ACO 16+ 80 MM
STERODRT 0/32 SDa 150 MM
STERODRT 0/63 SDs 200 MM
UPRAVENA ZEMNIi PLAN Edef,2min=45 MPa

CELKEM : MIN. 470 MM

V PRIPADE NEDODRZENI Edef,2min=45 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNiI ZONY

ODSTRANENIM ZEMINY V TL.0,500M A ROZPROSTRENI VRSTVY Z SD 0/ 63 V 1.0,50m.

Navrzené obruby:

Betonova silni¢ni obruba 150/250/1000 mm

Betonova silniéni obruba 100/250/1000 mm

Betonova najezdova obruba 150/150/1000 mm
Betonova obruba pfechodovy kus 150/150-250/1000 mm
Betonovéa zahonova obruba 80/250/1000 mm

Betonova palisada 110/110/600 mm

Betonova palisada 110/110/1200 mm

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRANA
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POZEMNi KOMUNIKACE

Odvodnéni nové navrzené stavby bude feSeno pFicnym a podélnym sklonem do vpusti a
odvodnovacich Zlabu, které budou zausténé do stavajici kanalizace.

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH SIGNALU, ZARIiZENi PRO
PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Dojde k pfesunuti stavajiciho DZN a osazeni navrzeného znaceni ,P2“, ,P6“ a sloupky ,Z11g".

8 ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPA
DNE UDRZBU

Zhotovitel je zodpovédny za udrzovani Cistoty a provozu na stavenisti, na dile a za odstranéni
veskerych necistot a pfipadného odpadu, ktery se na stavenisti nashromazdi.
Pfed vlastni vystavbou je tfeba provést pfipravu zgjmového uzemi.
Predpoklada se, ze vyroba betonovych smési bude provadéna v centralnich vyrobnach. Potfebné
plochy pro skladky zajisti zhotovitel stavby.
Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technickych predpist, pfislusnych norem
a technicko - kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s dirazem na provadéni
predepsanych zkouSek a méfeni pro jednotlivé prace.

V prostoru stavby nesmi byt zfizovany doCasné sklady PHM. Na stavenisti se nesmi provadét opravy
mechanismu.

9 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI
Pfipojeni na potfebné inZzenyrské sité v pribéhu vystavby objektd bude zajisténo z vlastnich
zdrojii dodavatelské firmy.
Zdroje energie a vody budou vedeny doCasnymi pfipojkami v rezii dodavatelské firmy.

Skladovaci a pracovni plochy je mozno umistit na pozemku do¢asného zaboru.
Materialové zdroje stavby budou feSeny dodavatelsky s jejich dopravou na stavbu.

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANIi O STATICKEM OVERENi
ROZHODUJICiCH DIMENZi A PRUREZU

Pro stavbu nebylo vyzadovano.

11 RESENI PRISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACIi A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOCTI
POHYBU NEBO ORIENTACE

Pristup na stavenisté bude zajistén ze silnice Il a lll tfidy, na které se mistni komunikace napojuje. Pro
pési bude pfistup omezen, bude zajistén pfistup obyvatellim v feSené lokalité.

Zajisténi bezpecnosti pohybu osob béhem realizace stavby podle vyhl. 398/2009 Sb.:

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace:

Pfi nedodrzeni prichoziho prostoru v Sifce 1,50m, nebo pfi celé uzavirce trasy pro chodce se
provede bezpe€na a vzdalenostné pfiméfend nahradni bezbariérova trasa a to vcetné
bezpecnych mist ur€enych a oznalenych k pfechazeni vozovky.

Rekonstrukce ulice Moravska, Chrudim



Zak. ¢.: 22/23 Strana: 10z 15
Revize: 0 Datum: 01/2024

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 0,90m s vyskovymi rozdily nejvice do 0,02m a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 0,10 az
0,25m nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 0,10m. Pochozi rost musi byt proveden
obdobné jako trvalé komunikace pro pési. V pfipadé pochoziho rostu nesmi byt mezery (oka)
pochozi plochy vétsi nez 15 mm.

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postizenim:

Provizorni komunikace pro chodce budou vybaveny systémem vodicich linii podle zminéné
vyhlasky.

Podél této vodici linie nesmi byt min. v prachozim prostoru Sitky 0,90m umistovany zadné
prekazky. Pfedméty pro stavbu, reklamu a informacéni Ci jiné konstrukce na ostatnich mistech
pochozich ploch musi mit ve vy$i 0,10 az 0,25m nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou
hul jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1,10m pevnou ochranu jako je ty¢
zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici padorysny primét prekazky, popfipadé lze odsunout
zarazku za obrys pfekazky nejvySe o 0,20 mm. Takto musi byt zabezpeleny také predméty a
konstrukce s bo¢nimi sténami nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

Bezbariérové uzivani stavby

Navrh stavby chodniku feSi upravy, které by souvisely s bezbariérovym uzivanim stavby dle
vyhlasky 398/2009 Sb. ,O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové
uzivani ,staveb® vyhlaskou ¢.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb a normou CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci v&. zmény Z1/2010.

Stavba chodniku je navrzena pro obousmérny provoz chodc.
Material pro navrzené hmatové Upravy musi splfovat nafizeni viady €. 163/2002 Sb. kterym
se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky navod TN TZUS.

Bezbariérové upravy jsou vyznaceny ve vykresové casti PD.

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

* Chodnik je navrzen v $ifce min. 1,50 m.

* VySkové rozdily komunikace a chodniku nejsou vy$Si nez 0,10 m. V misté vjezdu na okolni
pozemku snizeny na 0,02 — 0,05 m.

» Konstrukce chodniku pro chodce je navrzena ve podélném sklonu cca 0,5 % a v pfiéném
smeéru ve sklonu 2,00%. Ve vjezdech max. 12,50%

 Pouzita dlazba musi splfiovat soucinitel smykového tfeni min. 0,5.

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim:

* Na konstrukci chodniku jsou navrzeny vodici linie pomoci pfevySené obruby a stavajici
zastavby.

+ Asfaltova vozovka a chodnik jsou oddéleny silni¢ni betonovou obrubou vySky min. 0,08 m a
v misté vjezdu na okolni pozemky snizena na 0,02 — 0,05 m.

* V misté sjezdl je navrzena také uméla bezpecnostni linie ze zamkové dlazby Cervené barvy Sitky
0,40m.
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Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim:
* Vzhledem k technickému feSeni stavby a dopravnimu zatizeni komunikaci nejsou soucasti

zadné specialni prvky pro osoby se sluchovym postizenim.

Pouziti stavebnich vyrobkud pro bezbariérové feseni:
Pfirozena vodici linie — je tvofena pfevySenymi obrubami a stavajici zastavbou.
Uméla vodici linie — je tvofena betonovou dlazbou s podélnou drazkou.

Varovné pasy - jsou navrzeny z pasu betonové reliéfni zamkové dlazby ¢ervené barvy.

Sitka varovného pasu je vzdy 0,40 m. Pasy musi splfiovat TN TZUS 12.03.04.

V&echny pouzité prvky bezbariérové fedeni staveb musi spliiovat TN TZUS 12.03.04 a NV
¢.163/2002 Sb.

PFi vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny predpisy o bezpecnosti prace, zejména dle
zakona €. 262/2006 Sb., €. 88/2016 Sb. a nafizeni vlady €. 136/2016 Sb.

Pfipominaji se zejména prace provadéné pod nadzemnim vedenim, v blizkosti kabelu siti, Fadné

pazeni a zajisténi sloupd nadzemniho vedeni v blizkosti stavby.

12 Provadéni praci

Smlouvy s vlastniky pozemku s provedenim stavby musi byt dolozena k PD pro stavebni povoleni a provadéni
stavby.

Vykopek se bude pribézné odvazet na skladku, pro podsyp, obsyp a zasyp se pisek (dobfe hutnitelné nahradni
kamenivo) dovazi.

Pred zahajenim stavebnich praci provéri investor uplnost vSech inzenyrskych siti a zajisti jejich pfesné vytyCeni
v terénu a pfeda je dodavateli. Dale je nutno provést ovéfeni hloubek stavajicich inzenyrskych siti v misté kfizeni
s planovanou vystavbou. Ve v8ech mistech budou pfed vystavbou provedeny ruéné kopané sondy. Zhotovitel
pozada spravce inzenyrskych siti o stanoveni podminek pro stavbu. Stanovené podminky musi byt stavebnim
dodavatelem respektovany.

Jakoukoli zménu materialu &i provedeni stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za pfipadné
nesrovnalosti, které vzniknou v disledku neodsouhlasenych zmén, projektant neodpovida.

12.1 Ochranna pasma kanaliza€nich pfipojek
Stanovi zakon ¢.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich. Ochranna pasma jsou vymezena vzdalenosti od
vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu:
- u kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm — 1,5 m.
- u kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm — 2,5 m.

12.2 Vytyéeni
Je patrné ze stavebni situace. Odpovédnému geodetovi bude pfedana situace stavby v S-JTSK — B.p.v.
v digitélni podobé.

12.3 Zemni prace
VeSkeré vykopové prace jsou citlivé na destivé pocasi. VytéZené zeminy budou po jejich roztfidéni odvezeny na
meziskladku, vhodné zeminy budou pouzity na zpétné zasypy.
Tridy zeminy a stupen vyuzitelnosti pro zpétné zasypy a nasypy upresni geotechnicky dozor podle skuteCnosti
zapisem do stavebniho deniku potvrzeného objednatelem.
Vybourané konstrukce betonové zdi, dna, stavajiciho vypustného zafizeni, zabradli a potrubi budou odvezeny
na fizenou skladku.
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Pozadavky na mezideponii a deponii nejsou.

V&eobecné je tfeba uvést, Ze budou provadény v souladu s CSN 73 6133 - Zemni prace a véemi se zemnimi
pracemi souvisejicimi bezpe¢nostnimi pfedpisy.

Tridy zeminy a stupen vyuzitelnosti pro zpétné zasypy a nasypy se upresni podle skute€nosti zapisem do
stavebniho deniku potvrzeném objednatelem.

Hutnéné zasypy, popf. nasypy budou provadény po vrstvach hutnénych cca 8 pojezdy vibraéniho valce. Dle
skute€né situace na stavenisti mize byt pozadovano provedeni s prokladanim nahradnim, na meziskladce
vytfidénym kamenivem/zeminou.

S ohledem na charakter liniovych objektd tvofi zemni prace hlavni ¢ast stavebnich praci. VSeobecné je tfeba
uvést, ze budou provadény v souladu s CSN 73 6133 - Zemni prace a véemi se zemnimi pracemi souvisejicimi
bezpecnostnimi pfedpisy (peclivé pazeni). Neni-li jinak uvedeno, pfedpoklada se tfida tézitelnosti 3 dle neplatné
CSN 73 3050 - Zemni prace, VSeobecné ustanoveni. Pied provadénim vykopu je tfeba ovéfit a na terénu
vyznacit polohu stavajicich podzemnich siti.

Stavajici vedeni je pfi provadéni nutno peclivé zajistit, v€etné odborného dozoru spravce sité. Vlastni vykopy
budou pazeny rozpérnym pazenim.

PFi rozvaze v soupisu vykond se uvazuje, ze veskery vykop bude ukladan na mezideponie, zasyp tézenym
materialem z vhodnych partii, pfipadné materialem upravenym. Vylozené nevhodny material se pfedpoklada
jako vytlacena kubatura, ktera bude odvezena na deponii.

Pod komunikaci nebude provedena zadna stavebni uprava.

V blizkosti stavajicich siti je nutno pocitat se ztizenou vykopavkou - ruéni vykop. Stavajici vedeni je pfi provadéni
nutno peclivé zajistit.

Mimoradnou pozornost je nutno vénovat nadzemnimu vedeni, pro dostateéné zajisténi sité.

12.4 Kanalizace
Obecné budou pfipojky kanalizace realizovany od vyusténi proti toku.
Kanalizace bude zhotovena podle CSN EN 1610 (75 6114, Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich
zkouseni).
Pro ukladani potrubi bude provedena strojné hloubena ryha dle CSN 73 6133, v blizkosti kfizeni podzemnich
siti bude provadén rucni vykop. Potrubi bude ukladano v ryze se zajisténymi st&énami na Stérkopiskovy hutnény
podsyp a potrubi bude obsypano, zasyp bude hutnén — viz vzorové pficné fezy. Priibézné bude provadéna
zkouSka hutnéni podsypu a obsypu potrubi. Pfi vyskytu vody bude pouZzita drenaz a .
Na dné vykopu bude proveden zhutnény Stérkopiskovy podsyp. Po montazi potrubi (dle navodu dodavatele
potrubi) a $achet bude provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 75 6909 (Zkousky vodot&snosti stok), nasledné
bude proveden peclivé hutnény zasyp. Na zavér praci bude provedena zkouska hutnéni zasypu a zaméreni
skute¢ného stavu.
Dodavatelska dokumentace bude obsahovat vhodné zajisténi stén vykopu a vhodné opatfeni, kterym se zajisti
zemina pro hutnény zasyp vykopu.
Povrch dotéenych komunikaci bude uveden do plivodniho stavu.
Po ukonceni praci bude provedeno zaméfeni skuteéného stavu.
PFi provadéni stavebnich praci bude dodrzena bezpe&nost prace a vSechny bezpecénostni predpisy.
Upozornéni:
Pro provadéni siti by méla byt vybrana dodavatelskd organizace s odpovidajicim strojnim a materialovym
vybavenim.
Stoky budou realizovany od vyusténi proti toku, aby nedoS$lo k nenapravitelnému zahloubeni. Dale je tieba
kontrolovat kvalitu vSech praci (spoje trub, betony Sachet, spary a omitka skruzi), aby nevznikaly komplikace pfi
vyhodnocovani investorem pozadovanych zkousek vodot&snosti (dle CSN 73 6909). Zkousku je tfeba provést
hned na prvnim uceleném useku, aby v pfipadé negativniho vysledku bylo mozno provést navrh potfebnych
opatieni.
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12.5 Reseni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob
Pfed proniknutim nepovolanych osob na stavenidté budou kolem stavby umistény vystrazné cedule
dodavatelskou organizaci, upozorfiujici na zadkaz vstupu na stavenisté a nebezpecli urazu. Béhem vystavby
budou dotcena Uuzemi s nebezpeim padu do hloubky ohrani¢ena provizornim oplocenim o vysSce 1,8 m.

13 Péce o zivotni prostredi a bezpeénost prace

Po dokonceni stavby nebude mit stavba jako celek negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Realizace projektu pozitivné ovlivni zadrzeni vody v krajingé, nezplsobi zmény v mistni topografii terénu,
neovlivni stabilitu terénu, nebude mit vliv na vznik eroze. Zamér projektu je situovan do uzemi, které dle
uzemniho planu odpovida navrhované aktivité a bude splriovat limity prostorového vyuZziti uzemi dané uzemnim
planem. Realizaci projektu a jeho ucelnym provozovanim se nepiedpoklada vyznamné ovlivnéni nebo ohrozeni
zadného z rostlinnych ¢i Zivo€iSnych druh(, pfipadné jejich biotop(. Lze predpokladat, Ze planovany projekt bude
mit pozitivni vliv na fléru i faunu.

Vliv na okoli po obdobi vystavby

Bude se jednat o béZnou stavebni ¢innost provadénou béznymi technologiemi, které neovlivni Zivotni prostfedi

v blizkém okoli.
Pro minimalizaci negativnich vlivi v pribéhu vystavby budou uplatnéna nasledujici opatfeni pro ochranu

Zivotniho prostiedi:

- hlu¢né mechanismy nebo technologie budou vyuzivany pouze v uréené dobg,

- v pripadé nebezpedi znecisténi vozovek blatem ze stavenisté bude provadéno manualni Cisténi a myti
dopravnich prostfedk(l a mechanismu, které budou opoustét aredl stavby,

- na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismd (vymény mazacich naplini atd.) s vyjimkou denni
udrzby,

- plnéni palivy v arealu stavby bude provadéno v nezbytnych pfipadech, kdy by plnéni mimo areal bylo
organizacné neschudné nebo technicky nerealizovatelné, zasobni paliva musi byt uskladnéna
odpovidajicim zplsobem (napf. barely se zachytnou jimkou),

- vSechna pouzita stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu, prabézné kontrolovana,
aby bylo zamezeno pfipadnym Ukaplm ropnych latek ¢i nadmérnym emisim vyfukovych plyn,

- odpady ze stavby budou ukladany do pfipravenych kontejnerd, budou ukladany oddélené ostatni
odpady a odpady nebezpecéné,

- dodavatel stavby predlozi ke kolaudaci stavby specifikaci druht a mnozstvi odpadu vzniklych v priibéhu
realizace zaméru a dolozi zpUsob jejich vyuziti resp. odstranéni.

Bezpecnost prace veSkerych praci bude v souladu se zakonikem prace ¢. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich

pfedpisl, se zakonem €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi

praci, s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatfiovat i zakony €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist, o ochrané vefejného zdravi a ¢. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

Budou-li podle §14 zakona €. 309/2006 Sb. na stavenisti pusobit sou€asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urgit potfebny poc¢et koordinatort bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a
ve fazi jeho realizace.
V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del§i nez 30 pracovnich dn(, ve kterych budou
vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat sou€asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu
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delSi nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu v pfepoctu
na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahgjeni praci, jehoz nélezitosti stanovi provadéci pravni
predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zakona €. 251/2005 Sb.,
o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnl pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt doru¢eno v
listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udajli obsazenych v oznameni, je zadavatel
stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt
vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a
predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zpusobem,
napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaji. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované
na stavenisti nebo stavbé.
Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi, které jsou stanoveny pfilohou €. 5 k NV €. 591/2006 Sb. a bude-li vznikat povinnost oznameni
zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci dle §15 odstavce (2) zakona ¢&. 309/2006 Sb.,
zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel
pfi usporadani stavenisté bude dbat na dodrzeni poZzadavkl na pracovisté stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., o
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Prace budou zahajeny az poté co bude
stavenisté nalezité vybaveno a zajisténo.

Pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci budou pracovnici dodavatelskych a subdodavatelskych
organizaci prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi predpisy a predpisy firmy pro pohyb cizich pracovnik,
v arealu stavby, v rozsahu nutném pro vykon prace. Mezi dodavatelskymi a subdodavatelskymi firmami musi
dojit, podle zakoniku prace k vyméné seznamu rizik. S nastupem na pracovisté budou pracovnici vybaveni
vhodnymi ochrannymi pomuackami.

VSeobecné plati pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je povinen seznamit
pracovniky se vdemi pfedpisy a vyhlaskou o ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové zapoc&atou praci provest
Skoleni pracovnikl. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym naradim a ochrannymi pomUckami potfebnymi
k bezpe€nému vykonu prace podle profese, kterou vykonava.

PFi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovniku pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou
a pfi vykopovych pracich.

PFi praci ve vySkach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické konstrukce, jako jsou do¢asné leSeni nebo
pracovni ploSiny. Proti padu musi byt zajistén téz material a pfedméty. Nutné je i bezpecné zajistit prostory, nad
kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo pfedmétd. Prikladem
bezpecného zajisténi je vylou€eni provozu, pouZziti ochranné konstrukce v urovni prace ve vySce nebo pouZiti
zachytné konstrukce nebo ohrazeni nebezpeéného prostoru. Zde se uplatfiuje cela fada norem, jako pfiklad Ize
uvést CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢na ustanoveni, CSN EN 13374 (73 8125) Systémy do¢asné ochrany volného
okraje, CSN 73 4130 Schodisté a sikmé rampy, CSN EN 12 63-1,2 (73 8114) Zachytné sité, CSN 74 3282
Ocelové Zebtiky, zakladni ustanoveni, CSN 74 3305 Ochranna zabradli.

PFi praci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi byt vSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi
nebezpec€ni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho
nebylo mozné pii bé&zném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit Unosnost odpovidajici
predpokladanému provozu. Ve vykopech musi byt zfizeny sestupy (vystupy) pro bezpeény pohyb pracovniku.
Okraje vykopu nesméji byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény vykopl musi byt zajistény
proti sesuti. Musi byt zajis$téna pravidelna odborna kontrola udrzby zabran, pazeni, lavek, pfechodd apod. Pfi
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zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektu je povinen pracovnik odpovédny za
provadéni zemnich praci po konzultaci s projektantem upfesnit sklon svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité
svahu, musi pracovnik odpovédny za provadéni zemnich praci urcit a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti svahu.
Bezpecnostni technik stavby, popf. Koordinator BOZP, zajisti vyvéseni traumatologického planu s telefonnimi
Cisly prvni pomoci, hasi¢u a policie, s Udaji o zodpovédnych vedoucich stavby a bezpe&nostniho znaceni stavby.

Bezpecnostni opatreni

Mista prvni pomoci a |ékafské péce jsou zajiSténa v mistnich zdravotnickych zafizenich. Hlavni energie pro
vystavbu zajisti objednatel uréenim napajecich bodl s dostateénou kapacitou:

voda — zajisti zhotovitel instalaci mobilniho zafizeni

elektricka energie - z rozvodny nebo mobilnich zafizeni

stlageny vzduch - zajisti zhotovitel dila instalaci mobilniho kompresoru

Doprava hmot, materialt a prvkd pro vystavbu je po ose.

14 Zasady provozu, pozadavky na vybaveni

V souladu s manipulaénim fadem bude provadéna periodicky kontrola a udrzba zafizeni:

- intervaly pro vizualni kontrolu, kontrola a udrzba zafizeni (vycCiSténi natokového objektu a usazovaci

Sachty, obnovovani natérd, zimni opatfeni, atd.)

- v mimo vegetacnim obdobi 1x za cca10 let provést revizi stavebni ¢asti

14.1 Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pfi jejim uzivani
Bezpecnost prace veSkerych praci bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl, se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatfiovat i zakony €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist, o ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

15 Certifikace, schvalovani a realizace

VSechny vyrobky a zafizeni, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci musi vybaveny pfisluSnymi
schvalovacimi a certifikacnimi dokumenty. Bez téchto dokument(i nelze provést Zadné instalace téchto vyrobkl
a zafizeni! V pfipadé, Ze objednatel zjisti instalaci vyrobkl a zafizeni, které nemaji pfislusné schvalovaci a
certifikaéni dokumenty, veskeré naklady na jejich odstranéni a instalaci novych vyrobku a zafizeni (schvalenych
a certifikovanych) musi pIné uhradit zhotovitel vykonl véetné naslednych skod.

Ze strany objednatele jsou uznavany pouze schvalovaci a certifikatni dokumenty zpracované autorizovanymi
zkuSebnami (organizacemi).
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